様式3

当初

令和3年6月9日

工事執行機関　　南会津農林事務所

# 入　札　（　見　積　）　執　行　調　書
# 入　札　（　契　約　）　結　果　書

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年　災 | | 事　項 | 土地改良調査費 | | | 契　約 | 令和3年6月9日 |
| 工事番号 | 21-36250-0027 | 工　事　名 | 農村環境実施計画０３０１業務設計 | | | 着　工 | 令和3年6月9日 |
| 入札執行年月日 | 令和3年6月8日 | 発　注　種　別 | 土木設計 | | | 完　成 | 令和4年3月31日 |
| 審　議　番　号 | 公　所 | | 本　庁 | | | | |
| 路　線　・　河　川　名 | 鴇巣地区 | | | | | 予　定　価　格 | |
| 工　事　箇　所　自 | 南会津郡南会津町鴇巣地内 | | | | | 26,153,600 | |
| 至 | | | | | | 最　低　制　限　価　格 | |
| 工　事　概　要 | | | | | | － | |

| 業　者　コ　ー　ド<br>業　　者　　名 | 落　　札　　者　　の　　住　　所<br>入　札　額　及　び　再　入　札　額 | | 落札額　（契約額） |
|---|---|---|---|
| 900013020<br>福島県土地改良事業団体連合会 | (1)　23,200,000<br>(3) | (2)<br>(4) | 25,520,000 |
| | (1)<br>(3) | (2)<br>(4) | |
| | (1)<br>(3) | (2)<br>(4) | |
| | (1)<br>(3) | (2)<br>(4) | |
| | (1)<br>(3) | (2)<br>(4) | |
| | (1)<br>(3) | (2)<br>(4) | |
| | (1)<br>(3) | (2)<br>(4) | |
| | (1)<br>(3) | (2)<br>(4) | |
| | (1)<br>(3) | (2)<br>(4) | |
| | (1)<br>(3) | (2)<br>(4) | |
| | (1)<br>(3) | (2)<br>(4) | |
| | (1)<br>(3) | (2)<br>(4) | |
| | (1)<br>(3) | (2)<br>(4) | |
| | (1)<br>(3) | (2)<br>(4) | |
| | (1)<br>(3) | (2)<br>(4) | |
| | (1)<br>(3) | (2)<br>(4) | |
| | (1)<br>(3) | (2)<br>(4) | |
| | (1)<br>(3) | (2)<br>(4) | |
| | (1)<br>(3) | (2)<br>(4) | |

※　上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※　測量等委託の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

| |
|---|
| 本業務は、ほ場整備事業の計画書策定に必要な資料作成（換地計画や農地の利用集積、区画・用排水計画検討、営農計画及び経済効果算定、土地改良法第5条6項に基づく国有地編入承認申請図書等）を行うものである。<br>ほ場整備の計画策定及び設計業務については、農地の整備に関する知識・経験のほか、換地計画等、個人情報を取扱う極めて特殊な業務で、本県では、公益法人である福島県土地改良事業団体連合会のみ業務の遂行が可能であり、その性質又は目的が競争入札に適しないものであるため。 |

変更契約の内容

| | | | |
|---|---|---|---|
| 変更契約年月日 | 年 | 月 | 日 |
| 変更後の完成年月日 | 年 | 月 | 日 |
| 変更後の契約金額 | 円 | | |

変更契約をする理由

□ 1　現場精査による数量増（減）

□ 2　（　　）工事追加による増額

□ 3　その他（　　）