

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書 (随意契約)

| | | | | | |
|---------|--------------------------------|--------|--------------|------------------------|------------|
| 年災 | | 事項 | | 契約 | 令和3年7月29日 |
| 工事番号 | 21-41311-0037 | 工事名 | 公共災害復旧工事（道路） | 着工 | 令和3年8月23日 |
| 入札執行年月日 | 令和3年7月20日 | 発注種別 | 02 舗装工事 | 完成 | 令和3年12月27日 |
| 審議番号 | 公所 | 000000 | 本庁 | | 99.81% |
| 路線・河川名 | 白石国見線 | | | 予定価格 | 29,093,900 |
| 工事箇所 | 伊達郡国見町大字小坂地内 | | | 最低制限価格 | 26,315,410 |
| | | | | 調査基準価格 | |
| 工事概要 | 復旧延長 L=233.8m W=5.1m~13.5m 舗装工 | | | A=1253.4m ² | |

| 業者コード 業者名 | 落札者の住所 | | 落札額（契約額） |
|------------------------|-----------------------|------------|------------|
| | 入札額及び再入札額 | | |
| 10000100 佐藤工業（株） | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100002045 小林土木（株） | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100002050 （株）利根川組 | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100002051 大沼林産工業（株） | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100002060 東信建設（株） | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100002102 多田建設（株） | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100002116 （株）近藤組 | (1) 26,400,000 (3) | (2) (4) | 29,040,000 |
| 100002167 富久泉工業（株） | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100002793 森藤建設工業（株） | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100020033 信夫工業（株） | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

1 工事概要

- (1) 工事番号 21-41311-0037
- (2) 工事名 公共災害復旧工事(道路)
- (3) 路・河川名 白石国見線
- (4) 工事箇所 伊達郡国見町大字小坂地内

2 随意契約の理由

当該箇所は、令和3年2月13日の地震により路面クラック等が発生した。現場は片側交互通行の状態にあり、被害の拡大防止を図るため緊急に工事を行う必要があることから、随意契約とするものである。

3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」