

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

（指名）

1/2

年災		事項		契約	令和3年7月7日
工事番号	21-41312-0031	工事名	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）	着工	令和3年7月7日
入札執行年月日	令和3年6月24日	発注種別	02 舗装工事	完成	令和3年12月20日
審議番号	公所	001001	本庁		90.52%
路線・河川名	福島安達線		予定価格	29,620,800	
工事箇所 自	二本松市油井地内		最低制限価格	26,676,650	
至			調査基準価格		
工事概要	舗装補修工 切削オーバーレイ工 L=690.0m W=3.65~7.5m A=3952.0m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額（契約額）
	入札額及び再入札額		
100002055 石橋建設工業（株）	(1) 27,000,000 (3)	(2) (4)	
100002114 （株）本多建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002123 （株）野地組	(1) 24,251,200 (3)	(2) (4)	失格
100002125 川名建設工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002130 （株）斎藤建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002774 斎藤建設工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002823 （株）菅野土建	(1) 23,900,000 (3)	(2) (4)	失格
100003078 （株）長谷川建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003143 （株）尾形土建	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003315 （有）川崎開発	(1) 24,393,200 (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初 変更

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

（指名）

2/2

年災		事項		契約	令和3年7月7日
工事番号	21-41312-0031	工事名	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）	着工	令和3年7月7日
入札執行年月日	令和3年6月24日	発注種別	02 舗装工事	完成	令和3年12月20日
審議番号	公所	001001	本庁		
路線・河川名	福島安達線			予定価格	29,620,800
工事箇所 自	二本松市油井地内			最低制限価格	26,676,650
至				調査基準価格	
工事概要	舗装補修工 切削オーバーレイ工 L=690.0m W=3.65~7.5m A=3952.0m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100003703 （有）丸中建設	二本松市 油井字長谷堂69		
	(1) 24,377,000	(2)	26,814,700
(3)	(4)		
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

指名選考した理由

当該箇所は、福島安達線二本松市油井地内における舗装補修工事であり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、県北建設事務所管内にある企業のうち、工事等請負有資格業者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案して、1社を選考した。

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
<p>変更契約をする理由</p> <p><input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）</p> <p><input type="checkbox"/> 2 （ ） 工事追加による増額</p> <p><input type="checkbox"/> 3 その他（ ）</p>	