

当初・変更

工事執行機関 41361 山口土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和3年 9月22日
工事番号	21-41361-0064	工事名	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）	着工	令和3年10月 1日
入札執行年月日	令和3年9月16日	発注種別	02 舗装工事	完成	令和4年 3月31日
審議番号	公所	210236	本庁		
路線・河川名	国道289号		予定価格	29,848,500	
工事箇所 自	南会津郡只見町大字長浜地内		最低制限価格	26,937,460	
至			調査基準価格		
工事概要	切削オーバーレイ工 L=570.0m W=6.5m A=3722.5m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002474 (株)南会西部建設コーポレーション 南会津本社	南会津郡只見町大字大倉字前沢口146		
	(1) 27,000,000	(2)	29,700,000
	(3)	(4)	
100002506 永洗建設(株)	(1) 27,300,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002507 渡部土木工業(株)	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100002510 (株)館岩工務所	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100002511 南総建(株)	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100002513 山星建設(株)	(1) 27,300,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002515 三立土建(株)	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100002516 東邦土建工業(株)	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100002532 (株)渡部工務所	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100002536 (有)佐藤建設	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	

- * 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
- * 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41361 山口土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和 年 月 日
工事番号	21-41361-0064	工事名	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）	着工	令和 年 月 日
入札執行年月日	令和3年9月16日	発注種別	02 舗装工事	完成	令和 年 月 日
審議番号	公所	210236	本庁		
路線・河川名	国道289号		予定価格	29,848,500	
工事箇所 自	南会津郡只見町大字長浜地内		最低制限価格	26,937,460	
至			調査基準価格		
工事概要	切削オーバーレイ工 L=570.0m W=6.5m A=3722.5m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100003550 (株)新井組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100020555 (株)しもごう環境サービス	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

指名選考した理由

工事番号：21-41361-0064

当該箇所は、大型交通量の増により既存舗装の損傷が著しく、安全な通行に支障を来しているため、舗装補修を実施するものであり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、只見町近傍にある企業のうち、工事等請負有資格業者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案し、12者を選考した。