

あひだ

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

(指名)

1/2

| | | | | | |
|---------|--|--------|----------------------|--------|------------|
| 年災 | | 事項 | | 契約 | 令和3年10月8日 |
| 工事番号 | 21-41310-0198 | 工事名 | 道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修） | 着工 | 令和3年10月8日 |
| 入札執行年月日 | 令和3年9月30日 | 発注種別 | 02 舗装工事 | 完成 | 令和4年3月23日 |
| 審議番号 | 公所 | 001004 | 本庁 | | 92.01% |
| 路線・河川名 | 国道114号 | | | 予定価格 | 23,432,200 |
| 工事箇所 | 自 伊達郡川俣町大字鶴沢地内 | | | 最低制限価格 | 21,208,770 |
| | 至 | | | 調査基準価格 | |
| 工事概要 | 舗装打替工 A=2579.3m2 切削オーバーレイ工 L=50.0m A=525.0m2 | | | | |

| 業者コード 業者名 | 落札者の住所 | | 落札額（契約額） |
|------------------------|-----------------------|------------|------------|
| | 入札額及び再入札額 | | |
| 100002060 東信建設（株） | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100002068 （株）古俣工務店 | (1) 20,700,000 (3) | (2) (4) | |
| 100002094 ノオコー建設（株） | (1) 22,000,000 (3) | (2) (4) | |
| 100002102 多田建設（株） | (1) 21,300,000 (3) | (2) (4) | |
| 100002115 香野建設（株） | (1) 19,800,000 (3) | (2) (4) | |
| 100002120 （株）丸立渡辺組 | (1) 21,500,000 (3) | (2) (4) | |
| 100002167 富久泉工業（株） | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100002174 （株）半澤工務店 | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100002788 安齋土木（株） | 福島市 仲間町9-23 | | |
| | (1) 19,600,000 (3) | (2) (4) | 21,560,000 |
| 100003087 菅信建設（株） | (1) 20,800,000 (3) | (2) (4) | |

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

12

当初・変更

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

(指名)

2/2

| | | | | | |
|---------|--|--------|----------------------|--------|------------|
| 年災 | | 事項 | | 契約 | 令和3年10月8日 |
| 工事番号 | 21-41310-0198 | 工事名 | 道路橋りょう整備（交付）工事（舗装補修） | 着工 | 令和3年10月8日 |
| 入札執行年月日 | 令和3年9月30日 | 発注種別 | 02 舗装工事 | 完成 | 令和4年3月23日 |
| 審議番号 | 公所 | 001004 | 本庁 | | |
| 路線・河川名 | 国道114号 | | | 予定価格 | 23,432,200 |
| 工事箇所 | 伊達郡川俣町大字鶴沢地内 | | | 最低制限価格 | 21,208,770 |
| | | | | 調査基準価格 | |
| 工事概要 | 舗装打替工 A=2579.3m2 切削オーバーレイ工 L=50.0m A=525.0m2 | | | | |

| 業者コード 業者名 | 落札者の住所 | | |
|----------------------|-----------------------|------------|----------|
| | 入札額及び再入札額 | | 落札額（契約額） |
| 100003273 一新建設（株） | (1) 20,800,000 (3) | (2) (4) | |
| 100020033 信夫工業（株） | (1) 19,200,000 (3) | (2) (4) | 失格 |
| | (1) (3) | (2) (4) | |
| | (1) (3) | (2) (4) | |
| | (1) (3) | (2) (4) | |
| | (1) (3) | (2) (4) | |
| | (1) (3) | (2) (4) | |
| | (1) (3) | (2) (4) | |
| | (1) (3) | (2) (4) | |

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

指名選考した理由

当該箇所は、国道114号、伊達郡川俣町大字鶴沢地内における舗装補修工事であり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、県北建設事務所管内にある企業のうち、工事等請負有資格業者名簿の総合点及び同種、類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案して、12者を選考した。

変更契約の内容

| | |
|--|-------|
| 変更契約年月日 | 年 月 日 |
| 変更後の完成年月日 | 年 月 日 |
| 変更後の契約金額 | |
| <p>変更契約をする理由</p> <p><input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）</p> <p><input type="checkbox"/> 2 （ ）工事追加による増額</p> <p><input type="checkbox"/> 3 その他（ ）</p> | |