

当初 変更

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書 (随意契約)

年災		事項		契約	令和3年11月8日
工事番号	21-41310-0324	工事名	公共災害復旧工事（住宅）	着工	令和3年11月8日
入札執行年月日	令和3年11月2日	発注種別	03 建築工事	完成	令和4年3月7日
審議番号	公所	000000	本庁		99.89%
路線・河川名	山下町団地			予定価格	20,372,000
工事箇所	福島市山下町 地内			最低制限価格	18,742,240
	至			調査基準価格	
工事概要	災害復旧工事 ALCパネル新設 A=174m <sup>2</sup> EXP. J取替 L=17.2m				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
10000117 (株) 晃建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002043 (株) 安藤組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002047 (株) 大丸工務店	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002068 (株) 古俣工務店	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002096 松崎建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002796 (株) 宍戸工務店	福島市 町庭坂字遠原二18 (1) 18,500,000 (2) (3) (4)		20,350,000
100003278 新広建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003713 (株) ヤスタ創建	(1) 14,750,000 (2) (3) (4)		失格
100003961 会津建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100020693 (株) ニーズ	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

10

## 随意契約理由書

### 1. 業務概要

- (1) 工事番号 21-41310-0324
- (2) 工事名称 公共災害復旧工事(住宅)
- (3) 路・河川名 山下町団地
- (4) 業務箇所 福島市山下町 地内

### 2. 随意契約の理由

令和3年2月13日に発生した地震により山下町団地1階エレベーターホールの間仕切壁(ALCパネル)が倒壊した。

倒壊した間仕切壁については応急的に復旧したところであるが、今後の地震発生により再度倒壊のおそれのある不安定な状況である。今般、設計委託が完了したため復旧工事を緊急に行う必要があり、随意契約とするものである。

### 3. 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号  
「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」