

当初 変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和3年11月2日
工事番号	21-41360-0175	工事名	河川海岸改良（改良）工事（根固）	着工	令和3年11月2日
入札執行年月日	令和3年10月28日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和4年3月31日
審議番号	公所	210244	本庁		
路線・河川名	黒谷川			予定価格	26,404,400
工事箇所	自 南会津郡只見町大字黒谷地内			最低制限価格	24,000,900
	至			調査基準価格	
工事概要	根固ブロック工 N=96個				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002474 (株)南会西部建設コーポレーション 南会津本社	(1) 24,000,000 (3)	(2) (4)	
100002497 吉野建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002499 (株)泉建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002500 大栄建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002506 永洸建設(株)	(1) 24,000,000 (3)	(2) (4)	
100002510 (株)館岩工務所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002511 南総建(株)	(1) 24,100,000 (3)	(2) (4)	
100002513 山星建設(株)	南会津郡南会津町界字上田下2656		
	(1) 23,800,000 (3)	(2) (4)	26,180,000
100002516 東邦土建工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002523 (株)鈴木建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初 変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和3年11月2日
工事番号	21-41360-0175	工事名	河川海岸改良（改良）工事（根固）	着工	令和3年11月2日
入札執行年月日	令和3年10月28日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和4年3月31日
審議番号	公所	210244	本庁		
路線・河川名	黒谷川			予定価格	26,404,400
工事箇所 自	南会津郡只見町大字黒谷地内			最低制限価格	24,000,900
至				調査基準価格	
工事概要	根固ブロック工 N=96個				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002534 久米工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003550 （株）新井組	(1) 23,950,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 指名選考した理由

工事番号：21-41360-0175

この工事は、既設護岸河床部が流水により洗掘を受け、河床低下により護岸根入が確保されていないため、河床洗掘防止を図ることを目的として根固工を実施するものです。

工事内容、工事規模、施工性を踏まえ、適切な品質確保を図る観点から、南会津郡只見町近傍にある企業のうち、工事等請負有資格業者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案し、12者を選考した。