

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和3年8月31日
工事番号	21-41371-0087	工事名	生活基盤緊急改善工事（路肩拡幅）	着工	令和3年8月31日
入札執行年月日	令和3年8月18日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和4年3月29日
審議番号	公所	000106	本庁		
路線・河川名	富岡大越線			予定価格	19,795,600
工事箇所 自	双葉郡川内村大字上川内地内			最低制限価格	18,025,590
至				調査基準価格	
工事概要	路肩拡幅工 L=210.0m				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002561 (株) 泉田組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002583 桂建設 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003239 (株) 丸東	(1) 18,500,000 (3)	(2) (4)	
100003246 東北土木 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003643 (有) 三瓶組	双葉郡川内村大字下川内字田ノ入91-49 (1) 17,500,000 (3)		(2) (4) 19,250,000
100003654 大和田建設 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003659 (有) 松本石材建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100021248 (株) 橋本組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

指名選考した理由

工事番号 21-41371-0087

当該箇所は、富岡大越線双葉郡川内村大字上川内地内における路肩拡幅工のための一般土木工事であり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、富岡土木事務所管内にある企業のうち、工事等請負有資格業者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案して、9者を選考した。