

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和3年8月12日
工事番号	21-41371-0088	工事名	道路橋りょう維持（維補）工事（防草工）	着工	令和3年8月12日
入札執行年月日	令和3年7月28日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和4年3月28日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	国道114号		予定価格	12,204,500	
工事箇所	自 双葉郡浪江町大字加倉地内		最低制限価格	11,170,610	
	至		調査基準価格		
工事概要	防草工	L=	700.0m	A=	1400.0m ²

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002561 (株) 泉田組	(1) 11,600,000 (3)	(2) (4)	
100002580 東北工業建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002583 桂建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002614 加藤建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002625 西本建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002633 (株) 伊藤工務店	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003239 (株) 丸東	(1) 11,400,000 (3)	(2) (4)	
100003246 東北土木(株)	双葉郡浪江町大字川添字中上ノ原120-1		
	(1) 10,900,000 (3)	(2) (4)	11,990,000
100003652 (有) 河原組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003654 大和田建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和3年8月12日
工事番号	21-41371-0088	工事名	道路橋りょう維持（維補）工事（防草工）	着工	令和3年8月12日
入札執行年月日	令和3年7月28日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和4年3月28日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	国道114号			予定価格	12,204,500
工事箇所	自 双葉郡浪江町大字加倉地内			最低制限価格	11,170,610
	至			調査基準価格	
工事概要	防草工	L=	700.0m	A=	1400.0m ²

業者コード 業者名	落札者の住所	
	入札額及び再入札額	落札額（契約額）
100003659 (有) 松本石材建設	(1) 11,040,000 (3)	(2) (4)
100021248 (株) 橋本組	(1) (3)	(2) (4) 辞退
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

指名選考した理由

工事番号 21-41371-0088

当該箇所は、国道114号双葉郡浪江町大字加倉地内における防草工のための一般土木工事であり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、富岡土木事務所管内にある企業のうち、工事等請負有資格業者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案して、12者を選考した。