

入札（見積）執行調書
 入札（契約）結果書

年 災		事 項	経営体育成基盤整備事業費		契 約	令和4年10月4日
工事番号	22-36250-0047	工 事 名	農地中間管理機構関連0403業務設計		着 工	令和4年10月4日
入札執行年月日	令和4年10月3日	発 注 種 別	土木設計		完 成	令和5年3月31日
審 議 番 号	公 所	本 庁				
路 線・河 川 名	梁取地区				予 定 価 格	
工 事 箇 所	自	南会津郡只見町大字梁取地内			25,701,500	
	至					
工 事 概 要	ほ場整備実施計画 A=65.9ha					

業 者 コー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落 札 額 (契 約 額)
900013020 福島県土地改良事業団体連合会	(1) 22,800,000 (3)	(2) (4)	25,080,000
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等委託の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

本業務は、ほ場整備の実施設計業務である。ほ場整備は権利者（農家）の農地を一時的に県で預かった上で、整備し集団化・換地するという特殊な事業で、業務の実施においては事業計画や換地計画等の一連の業務が密接に関連し、これらを踏まえて設計を行う必要があり、本業務を遂行できる者は福島県土地改良事業団体連合会のみであるため、契約の性質又は目的が競争入札に適さない。

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）			
<input type="checkbox"/> 2 （ ） 工事追加による増額			
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）			