

当初 変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和5年3月28日
工事番号	22-41360-0270	工事名	道路橋りょう維持（維補）工事（排水）	着工	令和5年3月28日
入札執行年月日	令和5年3月23日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和6年3月29日
審議番号	公所	220547	本庁		
路線・河川名	国道121号 外			予定価格	25,638,800
工事箇所	自 南会津郡南会津町川島地内 外			最低制限価格	23,587,630
				調査基準価格	
至					
工事概要	側溝工 N=4箇所 L=111.0m				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
10002505 五十嵐建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
10002507 渡部土木工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
10002511 南総建（株）	(1) 23,600,000 (3)	(2) (4)	
10002515 三立土建（株）	(1) 24,500,000 (3)	(2) (4)	
10002516 東邦土建工業（株）	(1) 23,600,000 (3)	(2) (4)	
10002523 （株）鈴木建設	南会津郡南会津町中荒井字長畔536		
	(1) 23,000,000 (3)	(2) (4)	25,300,000
10002532 （株）渡部工務所	(1) 23,200,000 (3)	(2) (4)	
10002534 久米工業（株）	(1) 23,400,000 (3)	(2) (4)	
10002536 （有）佐藤建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
10002540 （株）山田組	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和5年3月28日
工事番号	22-41360-0270	工事名	道路橋りょう維持（維補）工事（排水）	着工	令和5年3月28日
入札執行年月日	令和5年3月23日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和6年3月29日
審議番号	公所	220547	本庁		
路線・河川名	国道121号 外			予定価格	25,638,800
工事箇所	自 南会津郡南会津町川島地内 外			最低制限価格	23,587,630
				調査基準価格	
至					
工事概要	側溝工 N=4箇所 L=111.0m				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
10003554 (有) 佐藤土建	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100020555 (株) しもごう環境サービス	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

# 指名選考した理由

工事番号：22-41360-0270

当該箇所は、国道121号外の南会津郡南会津町川島地内外における側溝整備を目的とした工事であり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、南会津町近傍にある企業のうち、工事等請負有資格業者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案し、12者を選考した。