

当初・変更

入札執行機関 41312 二本松土木事務所

入札 (見積) 執行調書入札等 (契約) 結果書

年災		事項		契約	26.4.24 年 月 日
工事番号	14-41312-0004	工事名	公共災害復旧工事 (河川)	着工	26.7.14 年 月 日
入札執行年月日	26年 4月 18日	発注種別	01 一般土木工事	完成	27.1.16 年 月 日
審議番号	公所	000164	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	小浜川筋外			予定価格	
工事箇所	自 本宮市稲沢字平田石地内外				22,874,400
至					
工事概要	河川災害復旧2工区 L=88.1m 道路災害復旧3工区 L=97.8m				93.48%

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所			
		入札額及び再入札額		落札額 (契約額)	
100002055 石橋建設工業 (株)	9	本宮市 高木字舟場22	(1) 19,800,000 (3)	(2) (4)	21,384,000
100002125 川名建設工業 (株)	9		(1) ***** (3)	(2) (4)	
100002114 (株) 本多建設	9		(1) ***** (3)	(2) (4)	
100002823 (株) 菅野土建	9		(1) ***** (3)	(2) (4)	
100003315 (有) 川崎開発	9		(1) ***** (3)	(2) (4)	
100003277 (株) 本多組	9		(1) ***** (3)	(2) (4)	
100003078 (株) 長谷川建設	9		(1) ***** (3)	(2) (4)	
100002774 斎藤建設工業 (株)	9	安内(伊達郡)下野原	(1) 19,000,000 (3)	(2) ***** (4)	
100003314 國新建設 (株)	9		(1) ***** (3)	(2) (4)	
			(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

随意契約理由書

		担当課名	企画調査・管理・保原・ <u>二本松</u> ・道路・河砂・建築
工事番号	14-41312-0004	工事名	公共災害復旧工事（河川）
発注種別	一般土木		工期
路線・河川名	小浜川筋外		187日間
工事箇所	本宮市稲沢字平田石地内外		
工事概要	5工区復旧延長 L=185.4m 積ブロック工A=115.4m ² 舗装工A=123.2m ²		

随意契約とする具体的な理由

平成25年8月5日～6日の豪雨により護岸及び道路法面が被災したため、その災害復旧工事を実施するものである。

現在、河川護岸、道路路肩が崩落し、不安定な状況にあるため、一刻も早く復旧し、崩落の拡大や耕地への被害の拡大防止、安全な交通の確保を図っていく必要があることから、緊急の必要により随意契約するものである。

地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」