
金額(円) 備考

事前打合せ、現地打合せ

技師A /日･人 2 人 1人×2日

技師B /日･人 2 人 1人×2日

試料（底質）採取

技師B /日･人 12 人 4人×3日

発芽試験

技師B /日･人 4 人 1人×4日

報告書作成

技師A /日･人 1 人 1人×1日

技師B /日･人 2 人 1人×2日

底質調査・車両費 /台 3 台 1台×3日 

底質調査・消耗品費 /式 1 式

発芽試験・消耗品費 /式 1 式

底質含有試験・前処理 /検体 5 検体

底質含有試験・５項目 /検体 5 検体 5項目：強熱減量、ｐH、全窒素、全りん、有機炭素

底質溶出試験・前処理 /検体 5 検体

底質溶出試験・８項目 /検体 5 検体
8項目：pH、全窒素、アンモニア性窒素、亜硝酸性

窒素、硝酸性窒素、全りん、りん酸、全有機炭素

腐葉土含有試験・前処理 /検体 1 検体

腐葉土含有試験・16項目 /検体 1 検体

16項目：pH、含水率、全窒素、りん酸、カリウム、

石灰、亜鉛、銅、有機炭素、炭素窒素比、ひ素、カ

ドミウム、ニッケル、クロム、水銀、鉛

直接経費（人件費＋物品費+分析費）

1000円未満切り捨て

湖沼水環境適正化対策モデル事業

（猪苗代湖北岸部底質調査及びヒシの有効活用の検討業務）業務委託　設計書
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