

金 抜 設 計 書					課長	局主幹	主幹	主任主査	検算	設計	
業 務 名	県立大野病院内残置物 撤去・処分業務	原 設 計	起 決	案 裁							
委 託 箇 所	福島県立大野病院(福島 県双葉郡大熊町大字下 野上字大野98-1)	変 更 設 計	起 決	案 裁							
原設計概要	「双葉地域における中核的病院」整備に向けた福島県立大野病院の解体に伴い、病院内に残置された医療機器や什器・備品類等の撤去・処分を行うものである。										
変更理由											
変更概要											
No.	名称	仕様・規格	単位	原 設 計			変 更 設 計			備考	
				数量	単価	金額	数量	単価	金額		
I	作業費	人工代・作業員輸送費含む								現地作業は40日を想定	
	管理者・調査者クラス		人(延べ)	80							
	技術員クラス		人(延べ)	153							
	搬出作業員		人(延べ)	345							
	小計										
II	作業員宿泊費		泊(延べ)	418							
III	特殊作業費	MRI等大型医療機器対応	人(延べ)	50							
IV	特殊作業員宿泊費		泊(延べ)	50							
V	搬出機器類処分	産業廃棄物想定	台	32							
VI	処分品収集運搬車両費	産業廃棄物、リサイクル品	台	140						4トン車	
VII	特別管理物輸送及び処分	特別管理産業廃棄物想定									
	特別管理物品仕分け		人(延べ)	20							
	特別管理物品輸送費・処分費		台	6						4トン車	
	小計										
VIII	感染性物品輸送及び処分	感染性廃棄物想定									
	感染性物品仕分け		人(延べ)	20							
	感染性物品輸送費・処分費		台	5						4トン車	
	小計										
IX	家電リサイクル品処分代行手数料		点	30							
X	ラフタークレーン		日	4						1台	
XI	フロンガス回収		台	50							
XII	仮設トイレ・手洗いリース		日	40						1式	
13	発電機・照明器機リース										
	発電機		日	40						1台	
	照明器機		日	200						1台	
	小計										
14	足場設営費用										
	資材費		式	1						資材レンタル、輸送費含む	
	設置・解体作業		人(延べ)	20							
	安全確認者		人(延べ)	40							

