

数量算出表

No.	資料名
1	土量集計表
2	数量集計表
3	坑口付け数量
4	トンネル数量計算書
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

1. 土量集計表

2. 数量集計表

数量集計表(1)

Y1	Y2	Y3	Y4	規格	単位	数量	算式
				トンネル(NATM)			
				トンネル工(非常駐車帯)			
				覆工コンクリート・防水工	m2	59.7	数量計算書P.8-2~4 = 14.931 + 14.931 + 14.931 + 14.931
				型枠	掛m2	59.7	= 14.931 + 14.931 + 14.931 + 14.931
				足場			
				インバート工			
				インバート本体工	m2	769.7	数量計算書P.5-4 = 611.0 + 158.7
				型枠			
				坑門工			
				坑口付工			
				やらず			
				仮設材設置撤去	t	0.649	数量計算書より = 49.9 × 6.5 × 2 ÷ 1000 H200単位重量
				H形鋼 200型 賃料	t・日	59.059	= 0.649 × 91
					日	91	= (82.39 - 20.4) × 30 ÷ 20.4
				型枠	m2	8.0	= 1.0 × 1.0 × 4 × 2
				処分料	t	4.7	= 2.0 × 2.35

3. 坑口付け数量

数量算出 坑口付け

区分	規格	単位	質量算出		積算数量	摘要
			数量	質量		
鋼製支保工(上半)	H-200*200*8*12	kg	5	843.3	4,216.50	DIII a-d 数量計算書より
鋼製支保工(下半)	H-200*200*8*12	kg	2	193.1	386.20	DIII a-d 数量計算書より
外型枠	マルフォーム	kg				
	キーストプレート t=0.8mm,W=650mm	kg			660.0	数量計算書より
継材	H-100*100*6*8	kg				
	L-50*50*6	kg				
継手板(上半)	PL-230*230*16	kg	4枚/基*5基=20	6.644	467.9	数量計算書より N= 4 枚/基
継手板(下半)	PL-230*230*16	kg	2枚/基*2基=4	6.644	26.6	N= 2 枚/基
底板	PL-300*300*19	kg	2枚/基*2基=4	13.424	53.7	N= 2 枚/基
ボルトナット	φ25*75(福島県) φ20*70	kg	6本/基*5基=30	0.308	9.2	補強部 N= 6 本/基
さや管(上半)	φ21.7*1.9*80(福島県)	kg	12本/基*5基=60	0.074	4.4	N= 12 本/基
さや管(下半)	φ21.7*1.9*80(福島県)	kg	8本/基*2基=16	0.074	1.2	N= 8 本/基
継ぎ材(上半)	φ16*1.00(福島県)	kg	6本/基*5基=30	1.580	47.4	N= 6 本/基
継ぎ材(下半)	φ16*1.15(福島県) φ16*1.00(福島県) φ16*1.15	kg	4本/基*2基=8	1.580	12.6	N= 4 本/基
支保材	H-200*200*8*12	kg	設計数量無し			
計		kg		改め計	6,018.6	
		t			6.019	