

別記1

業務概要書

1 業務概要

(1) 業務名

設計業務委託（河改・改良）


(2) 業務箇所

新川筋外 いわき市内郷内町堤田地内外

(3) 業務箇所に関する管内

いわき建設事務所管内

【位置図】



(4) 業務内容

- ①種 別 土木設計
- ②業務内容 河道計画検討 N=1式
- ③工期(予定) 令和6年8月～令和7年3月

2 業務の背景・目的・課題等

(1) 業務の背景

二級河川夏井川水系新川筋外においては、令和5年台風13号により甚大な浸水被害が発生したことから、「新川・宮川浸水対策検討会」を立ち上げ、今後の治水計画の方針について検討している。本検討会の方針を踏まえ、早急に河道計画の策定を行う必要がある。

(2) 業務の目的

浸水対策検討会における治水計画の検討方針を踏まえ、河道計画及び洪水調節施設諸元を検討する。また、検討結果を踏まえた護岸予備設計を行う。

(3) 業務の課題

- 1) 浸水対策検討会で示された治水計画の趣旨を理解し、実現性の高い河道計画案を選定する必要がある。
- 2) 河道計画を踏まえた、現地に最適な護岸形式を選定する必要がある。

3 評価テーマ

(1) 浸水対策検討会の結果を踏まえた河道計画検討にあたっての着目点

(2) 河道計画を踏まえた護岸予備設計にあたっての着目点について