
様式１

■工事
担当事務

所
（課）名

工事名称 路線・河川名
工事場所

（自）
工事場所

（至）
工事種別

入札予定
時期

概要 概算金額 総合評価 電子入札 備考

相双建設
事務所

道路橋りょう整備(再
復)工事(舗装)

広野小高線
双葉郡浪江町棚塩
地内

双葉郡浪江町棚塩
地内

条件付一般 02_舗装工事 令和６年９月 5ヶ月
（準備期間

確保）
旧道補修工
N=１式

50百万円～80百万円
特別簡易

型
○

相双建設
事務所

道路橋りょう整備(再
復)工事(舗装)

広野小高線
南相馬市小高区村
上地内

南相馬市小高区村
上地内

条件付一般 02_舗装工事 令和６年９月 5ヶ月
（準備期間

確保）
旧道補修工
N=１式

30百万円～50百万円
特別簡易

型
○

相双建設
事務所

道路橋りょう整備(再
復)工事(道路改良)

広野小高線
南相馬市小高区浦
尻地内

南相馬市小高区浦
尻地内

条件付一般
01_一般土木

工事
令和６年１２月 15ヶ月

（準備期間
確保）

道路改良工
L=1,000m
W=6.5(10.5)m

750百万円～900百万円 標準型 ○

相双建設
事務所

道路橋りょう整備(再
復)工事(道路改良)

広野小高線
南相馬市小高区蛯
沢地内

南相馬市小高区蛯
沢地内

条件付一般
01_一般土木

工事
令和６年１２月 15ヶ月

（準備期間
確保）

道路改良工 L=650m W=6.5(10.5)m
地盤改良工N=1式
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工 N=２基

900百万円～1,200百万円 標準型 ○

相双建設
事務所

道路橋りょう整備(再
復)工事(道路改良)

広野小高線
南相馬市小高区角
部内地内

南相馬市小高区角
部内地内

条件付一般
01_一般土木

工事
令和６年１２月 15ヶ月

（準備期間
確保）

道路改良工 L=1,000m W=6.5(10.5)m
地盤改良工 N=1式

600百万円～900百万円 標準型 ○

相双建設
事務所

道路橋りょう整備(再
復)工事(橋梁上部)
(泉沢川橋)

広野小高線
南相馬市小高区福
岡地内

南相馬市小高区福
岡地内

条件付一般
06_鋼橋上部

工事
令和６年１２月 12ヶ月

（準備期間
確保）

橋梁上部工
(鋼単純Ｉ桁橋
L=31.2m)

100百万円～200百万円 標準型 ○

相双建設
事務所

道路橋りょう整備(再
復)工事(橋梁上部)(宮
田川橋)

広野小高線
南相馬市小高区井
田川地内

南相馬市小高区井
田川地内

条件付一般
07_ＰＣ橋上

部工事
令和６年１２月 12ヶ月

（準備期間
確保）

橋梁上部工
(PC2径間連結ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝT桁橋
L=40.0m)

200百万円～300百万円 標準型 ○

相双建設
事務所

道路橋りょう整備(再
復)工事(橋梁上部)(井
田川橋)

広野小高線
南相馬市小高区井
田川地内

南相馬市小高区井
田川地内

条件付一般
07_ＰＣ橋上

部工事
令和６年１２月 11ヶ月

（準備期間
確保）

橋梁上部工
(PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ床板橋 L=17.3m)

100百万円～200百万円 標準型 ○

相双建設
事務所

道路橋りょう整備(再
復I) 工事(電気設備)

小野富岡線
双葉郡川内村下川
内地内

双葉郡富岡町上手
岡地内

条件付一般
04_電気設備

工事
令和６年１０月 18ヶ月

（準備期間
確保）

電気設備工事
N=1式
(高圧受電設備,発動発電設備)

180百万円～220百万円 簡易型 ○

相双建設
事務所

道路橋りょう整備(再
復)工事(電気設備）

小野富岡線
双葉郡川内村下川
内地内

双葉郡富岡町上手
岡地内

条件付一般
04_電気設備

工事
令和６年１２月 14ヶ月

（準備期間
確保）

電気設備工事
N=1式
(照明設備)

100百万円～200百万円 簡易型 ○

相双建設
事務所

道路橋りょう整備(再
復)工事通信設備）

小野富岡線
双葉郡川内村下川
内地内

双葉郡富岡町上手
岡地内

条件付一般
15_通信設備

工事
令和６年１２月 14ヶ月

（準備期間
確保）

通信設備工事
N=1式
(通報警報設備)

250百万円～300百万円 簡易型 ○

相双建設
事務所

道路橋りょう整備(再
復)工事(通信設備）

小野富岡線
双葉郡川内村下川
内地内

双葉郡富岡町上手
岡地内

条件付一般
15_通信設備

工事
令和７年2月 17ヶ月

（準備期間
確保）

通信設備工事
N=1式
(CCTV,再放送,消防用無線設備)

250百万円～300百万円 簡易型 ○

相双建設
事務所

道路橋りょう整備(再
復）工事(機械設備)

小野富岡線
双葉郡川内村下川
内地内

双葉郡富岡町上手
岡地内

条件付一般
14_機械設備

工事
令和６年１２月 16ヶ月

（準備期間
確保）

機械設備工事
N=1式
(消火設備)

350百万円～450百万円 簡易型 ○

相双建設
事務所

道路橋りょう整備(再
復）工事(機械設備)

小野富岡線
双葉郡川内村下川
内地内

双葉郡富岡町上手
岡地内

条件付一般
14_機械設備

工事
令和６年１０月 16ヶ月

（準備期間
確保）

機械設備工事
N=1式
換気(排煙)設備

150百万円～250百万円 簡易型 ○

相双建設
事務所

道路橋りょう整備(再
復）工事(管路設備)

小野富岡線
双葉郡川内村下川
内地内

双葉郡富岡町上手
岡地内

条件付一般
01_一般土木

工事
令和６年１０月 12ヶ月

（準備期間
確保）

通信管路設備工
N=1式

100百万円～200百万円 簡易型 ○

相双建設
事務所

道路橋りょう整備(再
復)工事（通信設備）

小野富岡線
双葉郡川内村下川
内地内

双葉郡富岡町上手
岡地内

条件付一般
15_通信設備

工事
令和６年１０月 8ヶ月

（準備期間
確保）

注意喚起表示設備 N=1式
気象観測装置        N=1式
道路情報板設備    N=1式

20百万円～30百万円
特別簡易

型
○

相双建設
事務所

道路橋りょう整備(再
復)工事（通信設備）

小野富岡線
双葉郡川内村下川
内地内

双葉郡富岡町上手
岡地内

条件付一般
15_通信設備

工事
令和６年１０月 17ヶ月

（準備期間
確保）

遠方監視制御装置
N=1式

85百万円～95百万円
特別簡易

型
○

相双建設
事務所

道路橋りょう整備(再
復)工事(道路改良)

小野富岡線
双葉郡川内村大字
上川内地内

双葉郡川内村大字
上川内地内

条件付一般
01_一般土木

工事
令和６年８月 11ヶ月

（準備期間
確保）

道路改良工
L=380m
W=6.5(11.0)m

300百万円～350百万円 簡易型 ○

相双建設
事務所

道路橋りょう整備(再
復)工事(道路改良)

小野富岡線
双葉郡川内村大字
上川内地内

双葉郡川内村大字
上川内地内

条件付一般
01_一般土木

工事
令和６年８月 11ヶ月

（準備期間
確保）

道路改良工
L=240m
W=6.5(11.0)m

350百万円～400百万円 簡易型 ○

相双建設
事務所

道路橋りょう整備(再
復)工事(改良舗装)

小野富岡線
双葉郡川内村大字
下川内地内

双葉郡川内村大字
下川内地内

条件付一般
01_一般土木

工事
令和６年8月 9ヶ月

（準備期間
確保）

改良舗装工
L=150m
W=6.5(11.0)m

100百万円～150百万円 簡易型 ○

相双建設
事務所

道路橋りょう整備(再
復)工事（旧道処理)

小野富岡線
双葉郡川内村大字
下川内地内

双葉郡川内村大字
下川内地内

条件付一般
01_一般土木

工事
令和６年７月 9ヶ月

（準備期間
確保）

旧道処理工
L=1,500m

70百万円～90百万円
特別簡易

型
○

相双建設
事務所

道路橋りょう整備(再
復)工事(改良舗装)

富岡大越線
双葉郡川内村大字
上川内地内

双葉郡川内村大字
上川内地内

条件付一般
01_一般土木

工事
令和６年９月 7ヶ月

（準備期間
確保）

改良舗装工
L=100m
W=6.0(8.0)m

25百万円～30百万円
地域密着

型
○

修正

入札契約
方式

工期

令和６年度工事等発注見通し（　工事　：　防災・減災、国土強靭化に関する工事等　以外　）
令和6年7月20日　現在



様式１

■工事
担当事務

所
（課）名

工事名称 路線・河川名
工事場所

（自）
工事場所

（至）
工事種別

入札予定
時期

概要 概算金額 総合評価 電子入札 備考
入札契約

方式
工期

令和６年度工事等発注見通し（　工事　：　防災・減災、国土強靭化に関する工事等　以外　）
令和6年7月20日　現在

相双建設
事務所

道路橋りょう整備(再
復)工事(改良舗装)

富岡停車場線
双葉郡富岡町大字
小浜地内

双葉郡富岡町大字
小浜地内

条件付一般
01_一般土木

工事
令和６年９月 9ヶ月

（準備期間
確保）

改良舗装工
L=195m
W=6.0(12.0)m

130百万円～180百万円 簡易型 ○

相双建設
事務所

道路橋りょう整備(再
復)工事(改良舗装)

幾世橋小高線
双葉郡浪江町大字
北幾世橋地内

双葉郡浪江町大字
北幾世橋地内

条件付一般
01_一般土木

工事
令和６年8月 7ヶ月

（準備期間
確保）

改良舗装工
L=240m
W=5.5(7.0)m

30百万円～50百万円
特別簡易

型
○

相双建設
事務所

都市公園（祈念）工事
（電気設備）

復興祈念公園
双葉郡双葉町大字
中野字高田地内

双葉郡双葉町大字
中野字高田地内

条件付一般
04_電気設備

工事
令和6年9月 6ヶ月

電気設備工
N=1式

100百万円～200百万円 簡易型 ○
取消

相双建設
事務所

都市公園（祈念）工事
（電気設備）

復興祈念公園
双葉郡浪江町大字
両竹字的場地内外

双葉郡浪江町大字
両竹字的場地内外

条件付一般
04_電気設備

工事
令和6年9月 6ヶ月

電気設備工
N=1式

100百万円～200百万円 簡易型 ○
取消

相双建設
事務所

都市公園（祈念）工事
（電気設備）

復興祈念公園
双葉郡双葉町大字
両竹字増田地内

双葉郡双葉町大字
両竹字増田地内

条件付一般
04_電気設備

工事
令和6年9月 6ヶ月

電気設備工
N=1式

30百万円～50百万円
特別簡易

型
○

取消

相双建設
事務所

都市公園（祈念）工事
（水道設備）

復興祈念公園
双葉郡双葉町大字
中野字宮ノ脇地内
外

双葉郡双葉町大字
中野字宮ノ脇地内
外

条件付一般
11_上・下水

道工事
令和6年9月 6ヶ月

水道設備工
N=1式

5百万円～10百万円
特別簡易

型
○

取消

相双建設
事務所

都市公園（祈念）工事
（水道設備）

復興祈念公園
双葉郡浪江町大字
両竹字庄司口地内
外

双葉郡浪江町大字
両竹字庄司口地内
外

条件付一般
11_上・下水

道工事
令和6年9月 6ヶ月

水道設備工
N=1式

5百万円～10百万円
特別簡易

型
○

取消

相双建設
事務所

都市公園（祈念）工事
（建築）

復興祈念公園
双葉郡双葉町大字
中野地内外

双葉郡双葉町大字
中野地内外

条件付一般 03_建築工事 令和6年7月 13ヶ月
管理棟建築工事
N=1式

800百万円～1200百万円 標準型 ○
9月議会案件

相双建設
事務所

都市公園（祈念）工事
（建築）

復興祈念公園
双葉郡双葉町大字
中野地内外

双葉郡双葉町大字
中野地内外

条件付一般 03_建築工事 令和7年3月 8ヶ月
屋外トイレ棟建築工事
N=1式

100百万円～200百万円 簡易型 ○

相双建設
事務所

都市公園（祈念）工事
（電気）

復興祈念公園
双葉郡双葉町大字
中野地内

双葉郡双葉町大字
中野地内

条件付一般
04_電気設備

工事
令和6年７月 13ヶ月

管理棟電気工事
N=1式

80百万円～100百万円
特別簡易

型
○

相双建設
事務所

都市公園（祈念）工事
（機械）

復興祈念公園
双葉郡双葉町大字
中野地内

双葉郡双葉町大字
中野地内

条件付一般
05_暖冷房衛
生設備工事

令和6年７月 13ヶ月
管理棟設備工事
N=1式

40百万円～60百万円
特別簡易

型
○

相双建設
事務所

公園維持補修工事
（掘削）

東ヶ丘公園
南相馬市原町区橋
本町地内

南相馬市原町区橋
本町地内

条件付一般
01_一般土木

工事
令和6年6月 7ヶ月

（フレック
ス）

掘削工V=650m3
植生工A=770m2

10百万円～20百万円
地域密着

型
○

契約済

相双建設
事務所

地域づくり交流促進
（元気）工事（舗装）

木戸川筋
双葉郡楢葉町大字
北田地内

双葉郡楢葉町大字
北田地内

条件付一般
01_一般土木

工事
令和6年9月 4ヶ月

（フレック
ス）

舗装工L=L=100m
A=300m2

5百万円～10百万円
地域密着

型
○

相双建設
事務所

道路橋りょう整備（健
支）工事（路面標示）

原町海老相馬線外 相馬市磯部地内外 相馬市磯部地内外 条件付一般 09_塗装工事 令和6年8月 8ヶ月
矢羽根型路面標示工N=683箇所
区画線工L=1,200m

20百万円～30百万円 価格競争 ○

相双建設
事務所

生活基盤緊急改善工
事（道路改良）

馬場太田線
南相馬市原町区
陣ヶ崎地内

南相馬市原町区
陣ヶ崎地内

条件付一般
01_一般土木

工事
令和６年６月 8ヶ月

（フレック
ス）

側溝工L=376.3m
舗装工A=950.8m2 １０百万円～３０百万円

地域密着
型

○
契約済

相双建設
事務所

生活基盤緊急改善工
事（側溝）

日下石新沼線 相馬市馬場野地内 相馬市馬場野地内 条件付一般
01_一般土木

工事
令和６年７月 5ヶ月

（フレック
ス）

側溝工　L=100m １０百万円～３０百万円
地域密着

型
○

公告済

相双建設
事務所

道路橋りょう維持（占
復）工事（舗装補修）

国道１１５号
相馬市中村字大町
地内

相馬市中村字大町
地内

条件付一般 02_舗装工事 令和６年７月 5ヶ月
（フレック

ス）

舗装補修工
L=167.6m W=6.6
A=1,258.5m2

１０百万円～３０百万円
地域密着

型
○

契約済

相双建設
事務所

道路橋りょう整備（再
復）工事（道路改良）

国道１１４号
　(3工区)

双葉郡浪江町大字
赤宇木字椚平地内

双葉郡浪江町大字
赤宇木字椚平地内

条件付一般
01_一般土木

工事
令和6年7月 11ヶ月

改良舗装工
L=170.0m W=6.0(9.75)m
掘削工 V=5,224m34

200百万円～300百万円 簡易型 ○
公告済

相双建設
事務所

道路橋りょう整備（再
復）工事（法面）

国道１１４号
　(3工区)

双葉郡浪江町大字
赤宇木字椚平地内

双葉郡浪江町大字
赤宇木字椚平地内

条件付一般
10_法面処理

工事
令和6年8月 11ヶ月

法面工 L=112.7m
吹付法枠工 L=1,121.9m
グランドアンカー工N=170本

200百万円～300百万円 簡易型 ○

相双建設
事務所

道路橋りょう整備（再
復）工事（法面）

国道１１４号
  (2工区)

双葉郡浪江町大字
赤宇木字椚平地内

双葉郡浪江町大字
赤宇木字椚平地内

条件付一般
10_法面処理

工事
令和6年8月 6ヶ月

法面工 L=740.0m
厚層基材吹付工A=5,473.6m2

100百万円～150百万円 簡易型 ○

相双建設
事務所

道路橋りょう整備（再
復）工事（道路改良）

浪江鹿島線
双葉郡浪江町大字
西台地内

双葉郡浪江町大字
西台地内

条件付一般
01_一般土木

工事
令和6年9月 10ヶ月

道路改良工
L=100.0m W=6.0(10.0)m
軽量盛土工V=1,050m3

150百万円～250百万円 簡易型 ○



様式１

■工事
担当事務

所
（課）名

工事名称 路線・河川名
工事場所

（自）
工事場所

（至）
工事種別

入札予定
時期

概要 概算金額 総合評価 電子入札 備考
入札契約

方式
工期

令和６年度工事等発注見通し（　工事　：　防災・減災、国土強靭化に関する工事等　以外　）
令和6年7月20日　現在

相双建設
事務所

道路橋りょう整備（再
復）工事（改良舗装）

浪江鹿島線
双葉郡浪江町大字
西台地内

双葉郡浪江町大字
西台地内

条件付一般
01_一般土木

工事
令和6年9月 11ヶ月

道路改良工
L=100.0m W=6.0(10.0)m
軽量盛土工V=1,280m3

200百万円～300百万円 簡易型 ○

相双建設
事務所

道路橋りょう整備（再
復）工事（改良舗装）

広野小高線
双葉郡大熊町大字
熊川地内（三熊橋）

双葉郡大熊町大字
熊川地内（三熊橋）

条件付一般
2_一般土木

工事
令和6年7月 10ヶ月

旧橋撤去工（鋼上部工)L=90.0m
道路改良工
L=46.0m,W=6.5(11.0)m

150百万円～250百万円 簡易型 ○
公告済

相双建設
事務所

道路橋りょう整備（再
復）工事（橋梁上部）

落合浪江線
双葉郡浪江町大字
高瀬地内（高瀬川
橋側道橋）

双葉郡浪江町大字
高瀬地内（高瀬川
橋側道橋）

条件付一般
06_鋼橋上部

工事
令和６年8月 10ヶ月

橋梁上部工
L=131.4m W=2.8m
5径間連続鋼鈑桁橋(側道橋）

150百万円～250百万円 標準型 ○

相双建設
事務所

道路橋りょう整備（再
復）工事（トンネル）

浪江三春線
双葉郡浪江町大字
川房地内

双葉郡浪江町大字
川房地内

一般競争入札
01_一般土木

工事
令和6年7月 30ヶ月

トンネル工
L=1,545m
（１号トンネル）

6,000百万円～7,000百万円 総合評価 ○
公告済
ＷＴＯ

相双建設
事務所

道路橋りょう整備（再
復）工事（トンネル）

浪江三春線
双葉郡葛尾村大字
葛尾地内

双葉郡葛尾村大字
葛尾地内

一般競争入札
01_一般土木

工事
令和6年7月 30ヶ月

トンネル工
L=1,764m
（２号トンネル浪江側）

7,000百万円～8,000百万円 総合評価 ○
公告済
ＷＴＯ

相双建設
事務所

道路橋りょう整備（再
復）工事（トンネル）

浪江三春線
双葉郡葛尾村大字
葛尾地内

双葉郡葛尾村大字
葛尾地内

一般競争入札
01_一般土木

工事
令和6年7月 30ヶ月

トンネル工
L=1,764m
（２号トンネル葛尾側）

7,000百万円～8,000百万円 総合評価 ○
公告済
ＷＴＯ

相双建設
事務所

道路橋りょう整備（帰
還）工事（橋梁下部）

原町川俣線
南相馬市原町区北
新田地内

南相馬市原町区北
新田地内

条件付一般
01_一般土木

工事
令和6年6月 11ヶ月

橋梁下部工
N=2基
((仮)新田川橋A2,P2)

200百万円～300百万円 簡易型 ○
契約済

相双建設
事務所

道路橋りょう整備（帰
還）工事（橋梁下部）

原町川俣線
南相馬市原町区上
高平地内

南相馬市原町区上
高平地内

条件付一般
01_一般土木

工事
令和6年9月 11ヶ月

橋梁下部工
N=2基
(JR跨線橋A1,A2)

200百万円～300百万円 簡易型 ○

相双建設
事務所

道路橋りょう整備（帰
還）工事（改良舗装）

原町川俣線
南相馬市原町区下
高平地内

南相馬市原町区下
高平地内

条件付一般
01_一般土木

工事
令和6年12月 11ヶ月

改良舗装工（市道付替部）
L=360.0m
W=5.5(6.5)m

200百万円～300百万円 簡易型 ○
修正

相双建設
事務所

道路橋りょう整備（帰
還）工事（道路改良）

原町川俣線
南相馬市原町区上
高平地内

南相馬市原町区上
高平地内

条件付一般
01_一般土木

工事
令和6年9月 10ヶ月

道路改良工
L=200.0m W=6.5(13.5)m
(浪江鹿島線～A2橋台擁壁）

100百万円～200百万円 簡易型 ○
取消

相双建設
事務所

道路橋りょう整備（帰
還）工事（改良舗装）

井手長塚線
双葉郡双葉町大字
長塚地内

双葉郡双葉町大字
長塚地内

条件付一般
01_一般土木

工事
令和6年7月 10ヶ月

改良舗装工
L=797.6m W=4～6(7.5～14)m
A=7,265.0m2

200百万円～300百万円 簡易型 ○
公告済

相双建設
事務所

道路橋りょう整備（帰
還）工事（改良舗装）

井手長塚線
双葉郡双葉町大字
寺沢地内

双葉郡双葉町大字
寺沢地内

条件付一般
01_一般土木

工事
令和6年9月 10ヶ月

改良舗装工
L=400.0m  W=6.0（8.0)m
（山間部）

100百万円～200百万円 簡易型 ○

相双建設
事務所

道路橋りょう整備（帰
還）工事（改良舗装）

井手長塚線
双葉郡双葉町大字
寺沢地内

双葉郡双葉町大字
寺沢地内

条件付一般
01_一般土木

工事
令和6年9月 9ヶ月

函渠工
L=16.0m

50百万円～100百万円 簡易型 ○

相双建設
事務所

道路橋りょう整備（再
復）工事（改良舗装）

小良ヶ浜野上線
双葉郡富岡町大字
小良ヶ浜地内

双葉郡富岡町大字
小良ヶ浜地内

条件付一般
01_一般土木

工事
令和6年9月 10ヶ月

改良舗装工
L=700.0m
W=6.0(8.0)m

150百万円～200百万円 簡易型 ○



様式１

■工事
担当事務

所
（課）名

工事名称 路線・河川名
工事場所

（自）
工事場所

（至）
工事種別

入札予定
時期

概要 概算金額 総合評価 電子入札 備考
入札契約

方式
工期

令和６年度工事等発注見通し（　工事　：　防災・減災、国土強靭化に関する工事等　以外　）
令和6年7月20日　現在

相双建設
事務所

県営住宅改善工事
（内部改善・建築）

仲町団地
南相馬市原町区仲
町地内

南相馬市原町区仲
町地内

条件付一般 03_建築工事 令和7年1月 9ヶ月
内部改善（建築）
N=11戸

20百万円～50百万円
特別簡易

型
○

相双建設
事務所

県営住宅改善工事
（内部改善・電気）

仲町団地
南相馬市原町区仲
町地内

南相馬市原町区仲
町地内

条件付一般
04_電気設備

工事
令和7年1月 9ヶ月

内部改善（電気）
N=11戸

10百万円～30百万円
地域密着

型
○

相双建設
事務所

県営住宅改善工事
（内部改善・機械）

仲町団地
南相馬市原町区仲
町地内

南相馬市原町区仲
町地内

条件付一般
05_暖冷房衛
生設備工事

令和7年1月 9ヶ月
内部改善（機械）
N=11戸

20百万円～30百万円
地域密着

型
○

相双建設
事務所

県有施設管理工事
（給排水管更新）

相双家畜保健衛生
所

南相馬市原町区高
見町地内

南相馬市原町区高
見町地内

条件付一般
05_暖冷房衛
生設備工事

令和6年9月 5ヶ月
給排水管等更新
N=1棟

20百万円～30百万円
地域密着

型
○

相双建設
事務所

県有施設管理工事
（給水設備更新）

小川町職員公舎（西
棟）

南相馬市原町区小
川町地内

南相馬市原町区小
川町地内

条件付一般
05_暖冷房衛
生設備工事

令和6年9月 5ヶ月
給水設備更新・給水方式変更
N=1棟

10百万円～30百万円
地域密着

型
○



様式１

■測量等
担当事務

所
（課）名

業務名称 路線・河川名
業務場所

（自）
業務場所

（至）
入札契約

方式
業務種別

入札予定
時期

履行期間 概要 概算金額 総合評価 電子入札 備考

令和6年7月20日　現在

令和６年度工事等発注見通し（　委託　：　防災・減災、国土強靭化に関する工事等　以外　）

相双建設
事務所

測量業務委託（道整・
再復）

小野富岡線 双葉郡川内村上川内地内 双葉郡川内村上川内地内 指名 19_地上測量 令和６年5月 8ヶ月
用地測量
N=1式

15百万円～20百万円 ○

相双建設
事務所

測量設計業務委託
(道整・再復)

広野小高線 南相馬市小高区浦尻地内外 南相馬市小高区浦尻地内外 指名 22_土木設計 令和６年８月 7ヶ月

路線測量
L=1.0km
道路詳細設計
L=1 0km

20百万円～30百万円 ○

相双建設
事務所

測量設計業務委託
(道整・再復)

小野富岡線 富岡町大字上手岡地内 富岡町大字上手岡地内 指名 22_土木設計 令和６年８月 6ヶ月

道路詳細設計
L=0.6km
路線測量
L=0 6km

10百万円～20百万円 ○

相双建設
事務所

測量業務委託(道整・
再復)

富岡停車場線 富岡町小浜地内 富岡町小浜地内 指名 19_地上測量 令和６年８月 3ヶ月
用地測量
A=0.36ha

2百万円～　４百万円 ○

相双建設
事務所

測量業務委託(道整・
再復)

小浜字町線 南相馬市原町区小浜地内 南相馬市原町区小浜地内 指名 19_地上測量 令和６年９月 3ヶ月
用地測量
A=１．０６ha

5百万円～　7百万円 ○
追加

相双建設
事務所

測量業務委託（都市
公園・祈念）

復興祈念公園
双葉郡浪江大字両竹字的場
地内外

双葉郡浪江大字両竹字的場
地内外

指名 19_地上測量 令和6年10月 5ヶ月
地上レーザー測量
N=1式

5百万円～10百万円 ○

相双建設
事務所

測量業務委託（土木
災害・再復）

細谷地区海岸 双葉郡双葉町大字郡山地内
双葉郡双葉町大字中野地内
外

指名 19_地上測量 令和6年9月 2ヶ月
用地測量
N=1式

1百万円～　3百万円 ○
追加

相双建設
事務所

事業評価資料作成業
務委託（道改・調査）

国道114号外
双葉郡浪江町大字津島地内
外

双葉郡浪江町大字津島地内
外

指名 22_土木設計 令和6年10月 6ヶ月 事業評価資料作成N=1式 25百万円～35百万円 ○
追加

 相双建設
 事務所

 河川台帳整備業務委
 託（河川砂防管理）

 宇多川筋外  相馬市中野地内外  相馬市中野地内外  指名  その他  令和６年７月  3ヶ月
 河川台帳整備
 Ｎ＝5河川

 2百万円～3百万円  ○
契約済

相双建設
事務所

道路台帳整備委託
（道整・再復）

国道１１４号
双葉郡浪江町大字赤宇木地
内

双葉郡浪江町大字赤宇木地
内

指名 19_地上測量 令和6年12月 3ヶ月
道路台帳整備 L=0.90km
構造物台帳N=2箇所

2百万円～  5百万円 ○

相双建設
事務所

電線共同溝台帳整備
委託（道整・再復）

小浜字町線 南相馬市原町区区旭町地内 南相馬市原町区区旭町地内 指名 20_地上測量 令和6年11月 4ヶ月
電線共同溝台帳L=0.20km
道路台帳L=0.20km 4百万円～  8百万円 ○

 相双建設
 事務所

 測量業務委託（やさ
 道）

 小浜字町線  南相馬市原町区栄町地内  南相馬市原町区区旭町地内  指名  19_地上測量  令和6年6月  3ヶ月
 路線測量
L=800.0m

 5百万円～  10百万円  ○
契約済

 相双建設
 事務所

 設計業務委託（道整・
 再復）

 広野小高線  双葉郡富岡町小良ヶ浜地内  双葉郡富岡町小良ヶ浜地内  指名  22_土木設計  令和6年6月  10ヶ月
 橋梁詳細設計
 N=1橋

 10百万円～  15百万円  ○
契約済

 相双建設
 事務所

 測量業務委託（道整・
 再復）

 広野小高線  双葉郡富岡町小良ヶ浜地内  双葉郡富岡町小良ヶ浜地内  指名  19_地上測量  令和6年7月  7ヶ月
 国有保安林貸付測量
 N=1式

 10百万円～  15百万円  ○
取消

 相双建設
 事務所

 設計業務委託（道整・
 再復）

 広野小高線  双葉郡富岡町小良ヶ浜地内  双葉郡富岡町小良ヶ浜地内  指名  22_土木設計  令和6年6月  7ヶ月
 道路修正設計
L=3.4km

 10百万円～  15百万円  ○
契約済

相双建設
事務所

道路環境調査業務委
託（道整・帰還）

原町川俣線 南相馬市原町区北新田地内 南相馬市原町区北新田地内 指名 22_土木設計 令和6年7月 7ヶ月
道路環境調査
N=1式

10百万円～  15百万円 ○
公告済

 相双建設
 事務所

 測量設計業務委託
 （道整・帰還）

 原町川俣線  南相馬市原町区北新田地内  南相馬市原町区北新田地内  指名  22_土木設計  令和6年6月  7ヶ月

 路線測量
L=0.5km
 道路予備設計
L=0 5km

 10百万円～  15百万円  ○
契約済




