

当初・変更

工事執行機関 県北農林事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和6年7月19日
工事番号	24-36210-0025	工事名	ため池整備0601工事	着工	令和6年7月29日
入札執行年月日	令和6年7月11日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和7年3月11日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	荒池地区		予定価格	27,877,300	
工事箇所 自	安達郡大玉村大山地内		最低制限価格	25,647,050	
至			調査基準価格		
工事概要	ため池工 N=1カ所		(予定価格に占める法定福利費概算額)	1,155,640	

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
100002055 石橋建設工業(株)	本宮市 高木字舟場25-8		
	(1) 23,315,500	(2)	25,647,050
	(3)	(4)	
100002125 川名建設工業(株)			
	(1) 23,340,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002774 斎藤建設工業(株)			
	(1) 24,500,000	(2)	
	(3)	(4)	
100003078 (株)長谷川建設			
	(1) 23,044,100	(2)	失格
	(3)	(4)	
100003143 (株)尾形土建			
	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100003144 (株)根本組建設			
	(1) 23,335,000	(2)	
	(3)	(4)	
100003277 (株)本多組			
	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100003703 マルナカ(株)			
	(1) 23,566,700	(2)	
	(3)	(4)	
100020254 (株)丸忠建設工業			
	(1) 22,640,000	(2)	失格
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

指名選考した理由

当該箇所は、安達郡大玉村大山地内にある防災重点農業用ため池「荒池」について、堤体上流側の波除工、ため池への転落を防止するための安全施設工、堤体天端部の盛土工等を実施する工事であり、二本松土木事務所管内にある企業のうち、技術的適性、地理的要件、実績・経験等を総合的に勘案して9者を選考した。

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由 <input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減） <input type="checkbox"/> 2 （ ）工事追加による増額 <input type="checkbox"/> 3 その他（ ）	