

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和7年2月5日

福島県県南建設事務所長 手塚 孝良

工事（委託業務）番号	第24-41330-0185号
工事（委託業務）名	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）
質 問 事 項	
<p>諸経費計算について質問いたします。</p> <p>金抜き設計書の総括情報表に記載してあります諸経費工種が道路維持ですが、舗装とは違いますか。</p> <p>どちらで、諸経費計算すればよいですか。</p> <p>以上、宜しくお願い致します。</p>	
回 答 事 項	
<p>ご指摘のとおり、道路維持は誤りであり、舗装が正しい諸経費工種となります。金抜き設計書（kinuki2）を修正しますので、ご確認ください。</p>	

総括情報表



頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日	30 県南建設事務所 実施設計書 当初 24413300185 0 1 実施単価 31 H (県南1) 地区 00-06.12.15(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 土木工事 24413300185当初R6ゼロ債_舗装補修_棚倉矢吹線_根宿_V2		
	当 世 代		前 世 代
前払率 諸経費工種 冬期歩掛補正 契約保証補正 施工地域補正 現場環境改善費 週休二日補正	40 06 舗装 00 冬期割増なし 01 金銭的保証 05 (土木)一般交通影響有り1 00 必要無し 03 4週8休以上		

条件	条件値	名称
A 水替費区分	0	水替費なし
	1	水替費あり
B 山林砂防工置き換え区分	0	山林砂防工置き換えなし
	1	山林砂防工置き換えあり
C 時間的制約を受ける場合の労務単価補正	1	時間的制約を受ける(補正1.06)
	2	時間的制約を著しく受ける(補正1.14)
D 夜間工事の場合の労務単価補正	1	20時開始の夜間工事(補正1.5)
	2	19時開始の夜間工事(補正1.437)
	3	18時開始の夜間工事(補正1.375)
E 特殊勤務費[円]		
F 作業日数集計指示	1	作業日数集計無
	2	作業日数集計1
	3	作業日数集計2
	4	作業日数集計3
	5	作業日数集計4
	6	作業日数集計5

総括情報表



頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日	30 県南建設事務所 実施設計書 当初 24413300185 0 1 実施単価 31 H (県南1) 地区 00-06.12.15(0)	
諸経費体系 ファイル名	1 土木工事 24413300185当初R6ゼロ債_舗装補修_棚倉矢吹線_根宿	
	当 世 代	前 世 代
前払率 諸経費工種 冬期歩掛補正 契約保証補正 施工地域補正 現場環境改善費 週休二日補正	40 13 道路維持 00 冬期割増なし 01 金銭的保証 05 (土木)一般交通影響有り1 00 必要無し 03 4週8休以上	

条件	条件値	名称
A 水替費区分	0	水替費なし
	1	水替費あり
B 山林砂防工置き換え区分	0	山林砂防工置き換えなし
	1	山林砂防工置き換えあり
C 時間的制約を受ける場合の労務単価補正	1	時間的制約を受ける(補正1.06)
	2	時間的制約を著しく受ける(補正1.14)
D 夜間工事の場合の労務単価補正	1	20時開始の夜間工事(補正1.5)
	2	19時開始の夜間工事(補正1.437)
	3	18時開始の夜間工事(補正1.375)
E 特殊勤務費[円]		
F 作業日数集計指示	1	作業日数集計無
	2	作業日数集計1
	3	作業日数集計2
	4	作業日数集計3
	5	作業日数集計4
	6	作業日数集計5