様式1(R6.12補正)

令和6年度12月補正工事等発注見通し(防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等)

■工事

令和7年2月20日現在

担当事務所(課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相馬港湾建設事務所	漁港(補助)工事(浚渫)	釣師浜漁港	相馬郡新地町谷地小屋地先	相馬郡新地町谷地小屋地先	条件付一般	08_しゅんせつ工事	令和7年4月	7ヶ月	浚渫工V=1,500m3	20百万円～30百万円	特別簡易型	○	修正
相馬港湾建設事務所	漁港(補助)工事(浚渫)	松川浦漁港	相馬市磯部地先	相馬市磯部地先	条件付一般	08_しゅんせつ工事	令和7年4月	8ヶ月	浚渫工V=5,600m3	60百万円～80百万円	特別簡易型	○	修正
相馬港湾建設事務所	漁港(補助)工事(浚渫)	真野川漁港	南相馬市鹿島区烏先地先	南相馬市鹿島区烏先地先	条件付一般	08_しゅんせつ工事	令和7年4月	8ヶ月	浚渫工V=5,000m3	70百万円～90百万円	特別簡易型	○	修正
~~相馬港湾建設事務所~~	~~漁港(補助)工事(浚渫)~~	~~富岡漁港~~	~~双葉郡富岡町仏浜地先~~	~~双葉郡富岡町仏浜地先~~	随意契約	~~08_しゅんせつ工事~~	~~令和7年2月~~	~~7ヶ月~~	~~浚渫工V=1,500m3~~	~~20百万円～30百万円~~			落札済
相馬港湾建設事務所	漁港(補助)工事(防波堤)	釣師浜漁港	相馬郡新地町谷地小屋地先	相馬郡新地町谷地小屋地先	条件付一般	01_一般土木工事	令和7年3月	9ヶ月	消波工 ブロック据付 N=300個	60百万円～80百万円	特別簡易型	○	
~~相馬港湾建設事務所~~	~~漁港(補助)工事(防波堤)~~	~~真野川漁港~~	~~南相馬市鹿島区烏先地先~~	~~南相馬市鹿島区烏先地先~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和7年3月~~	~~8ヶ月~~	~~消波工 ブロック製作据付 N=200個~~	~~50百万円～60百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	取消
相馬港湾建設事務所	漁港(補助)工事(防波堤)	松川浦漁港	相馬市尾浜地先	相馬市尾浜地先	条件付一般	01_一般土木工事	令和7年3月	9ヶ月	消波工 ブロック据付 N=300個	100百万円～120百万円	簡易型	○	
相馬港湾建設事務所	漁港(補助)工事(岸壁)	請戸漁港	双葉郡浪江町大字請戸地内	双葉郡浪江町大字請戸地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和7年3月	10ヶ月	岸壁改良工 L=40m	120百万円～140百万円	簡易型	○	

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。
また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。
3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。

様式1（R6.12補正）

令和6年度12月補正工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等）

■測量等

令和7年2月20日現在

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考

注）1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
　2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
　プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。
　また、混合入札に該当する場合は、（混合入札(JV)）又は（混合入札(復興JV)）と併せて記載する。
　3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、（準備期間確保）又は（フレックス）と記載する。