

訂正公告

令和7年2月12日付けで公告した下記の工事について、設計図書の一部を訂正したので公告する。

令和7年 2月20日

福島県いわき地方振興局長 半澤 浩司

記

1 設計図書を訂正した工事

工事番号:第24-41380-0304号

工事名:砂防(補助)工事(地すべり防止)

工事場所:いわき市常磐水野谷町千代鶴地内(水野谷地区)

工事概要:集水ボーリング再掘削 L=60.0m

集水ボーリング洗浄工 L=911.0m

2 訂正した内容

(1) 金額抜き設計書 kinnuki.pdf

令和7年1月20日改定の積算基準を適用し、週休二日補正「4週8休以上(通期)」とすべきところ、旧積算基準の週休二日補正「4週8休以上」となっておりましたので、総括情報表を訂正します。

※詳細については、[kinnuki2.pdf](#)を御確認ください。

※なお、今回訂正した件に関して、[電子閲覧システムのデータ](#)を必ず御確認いただきますようお願いいたします。

正誤表

(誤)

総括情報表

頁0-0003

| | | | |
|---|--|-------|--|
| 事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 | 80 いわき建設事務所 実施設計書 当初 24413800304 0 1 実施単価 81 U (いわき1) 地区 00-07.01.20(0) | | |
| 諸経費体系 ファイル名 | 1 土木工事 24413800304当初_砂防(補助)地すべり_水野谷 | | |
| | 当 世 代 | 前 世 代 | |
| 前払率 諸経費工種 冬期歩掛補正 契約保証補正 施工地域補正 現場環境改善費 週休二日補正 | 40 07 砂防・地すべり等 00 冬期割増なし 01 金銭的保証 00 補正なし 00 必要無し 03 4週8休以上 | | |
| | | | |

(正)

総括情報表

頁0-0001

| | | | |
|---|--|-------|--|
| 事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 | 80 いわき建設事務所 実施設計書 当初 24413800304 0 1 実施単価 81 U (いわき1) 地区 00-07.01.20(0) | | |
| 諸経費体系 ファイル名 | 1 土木工事 24413800304当初_砂防(補助)地すべり_水野谷 | | |
| | 当 世 代 | 前 世 代 | |
| 前払率 諸経費工種 冬期歩掛補正 契約保証補正 施工地域補正 現場環境改善費 週休二日補正 | 40 07 砂防・地すべり等 00 冬期割増なし 01 金銭的保証 00 補正なし 00 必要無し 01 4週8休以上(通期) | | |
| | | | |