

様式1(R6.12補正)

令和6年度12月補正工事等発注見通し(令和6年度支出ゼロの債務負担行為の設定を行う事業)

■測量等

令和7年3月19日現在

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
県南建設事務所	設計業務委託 (道改・改良)	石井大子線	東白川郡矢祭町 大字茗荷地内	東白川郡矢祭町 大字茗荷地内	指名	22_土木設計	令和7年3月	4ヶ月	費用便益分析-N=1式	4百万円～6百万円		○	落札済
県南建設事務所	測量設計業務委託 (道改・改良)	須賀川矢吹線	西白河郡矢吹町 大字寺内地内	西白河郡矢吹町 大字寺内地内	指名	19_地上測量	令和7年2月	5ヶ月	現地測量-A=3.2ha 水路設計-L=200.0m	4百万円～6百万円		○	落札済
県南建設事務所	地質調査業務委託 (道改・改良)	須賀川矢吹線	西白河郡矢吹町 大字寺内地内	西白河郡矢吹町 大字寺内地内	指名	24_調査	令和7年2月	3ヶ月	機械ボーリング-L=15.0m	3百万円～5百万円		○	落札済
県南建設事務所	設計業務委託 (河改・改良)	矢武川	白河市東釜子地 内	白河市東釜子地 内	指名	22_土木設計	令和7年3月	6ヶ月	橋梁詳細設計N=1基	20百万円～40百万円		○	落札済
県南建設事務所	測量業務委託 (河改・改良)	矢武川	白河市東釜子地 内	白河市東釜子地 内	指名	19_地上測量	令和7年3月	4ヶ月	用地測量N=1式	10百万円～30百万円		○	落札済
県南建設事務所	測量設計業務委託 (砂防施設)	入山沢	東白川郡矢祭町 大字下石井地内	東白川郡矢祭町 大字下石井地内	指名	22_土木設計	令和7年3月	9ヶ月	用地測量N=1式 堰堤詳細設計N=1式	20百万円～40百万円		○	落札済

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
 2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名(守り手)：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。
 また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。
 3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。