様式1(R6.12補正)

# 令和6年度12月補正工事等発注見通し(防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等)

## ■工事

令和7年4月18日現在

| 担当事務所(課)名 | 工事名称 | 路線・河川名 | 工事場所(自) | 工事場所(至) | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 概要 | 概算金額 | 総合評価 | 電子入札 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 棚倉土木 | 道路橋りょう整備(補助)工事(橋梁補修) | 石井大子線 | 東白川郡塙町植田地内(不動橋) | 東白川郡塙町植田地内(不動橋) | 条件付一般 | 01.一般土木工事 | 令和7年3月 | 7ヶ月 | 橋梁補修工<br>N=1橋 | 20百万円～40百万円 | 特別簡易型 | ○ | 落札済 |
| 棚倉土木 | 道路橋りょう整備(補助)工事(橋梁補修) | 黒磯棚倉線 | 東白川郡棚倉町大梅地内(蟹内橋) | 東白川郡棚倉町大梅地内(蟹内橋) | 条件付一般 | 01.一般土木工事 | 令和7年3月 | 7ヶ月 | 橋梁補修工<br>N=1橋 | 20百万円～40百万円 | 特別簡易型 | ○ | 落札済 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注)1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
　2「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
　プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。
　また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。
　3「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。