

様式1

令和7年度工事等発注見通し

■工事

令和7年4月22日現在

| 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                  | 路線・河川名 | 工事場所<br>(自)                | 工事場所<br>(至)        | 入札契約<br>方式 | 工事種別      | 入札予定<br>時期 | 工期           | 概要                                            | 概算金額         | 総合評価  | 電子入札 | 備考     |
|---------------|-----------------------|--------|----------------------------|--------------------|------------|-----------|------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|-------|------|--------|
| 保原土木事務所       | 道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修)  | 国道349号 | 伊達市保原町柱田<br>地内(舟橋)         | 伊達市保原町柱田地内<br>(舟橋) | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和7年4月     | 10ヶ月 (フレックス) | 橋梁補修工<br>橋梁塗装工—A=480m2<br>伸縮継手補修工—L=33m       | 80百万円～100百万円 | 特別簡易型 | ○    | 落札済み   |
| 保原土木事務所       | 河川(補助)工事(護岸)          | 小国川筋   | 伊達市靈山町山野<br>川地内            | 伊達市靈山町山野川地内        | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和7年3月     | 11ヶ月 (フレックス) | 護岸工—L=42m<br>コンクリート法枠工—A=170m2                | 30百万円～50百万円  | 特別簡易型 | ○    | 落札済み   |
| 保原土木事務所       | 砂防(補助)工事(堰堤改築)        | 坊田沢筋   | 伊達市月舘町糠田<br>地内             | 伊達市月舘町糠田地内         | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和7年3月     | 12ヶ月 (フレックス) | 堰堤腹付け工<br>L=38.7m—V=270m3                     | 70百万円～100百万円 | 特別簡易型 | ○    | 落札済み   |
| 保原土木事務所       | 河川海岸維持管理工事(河道掘削)      | 広瀬川筋   | 伊達市梁川町大関<br>地内             | 伊達市梁川町大関地内         | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和7年6月     | 8ヶ月 (フレックス)  | 河道掘削工<br>L=800m V=12,000m3                    | 50百万円～80百万円  | 特別簡易型 | ○    | 入札手続き中 |
| 保原土木事務所       | 河川海岸維持管理工事(河道掘削)      | 小国川筋   | 伊達市靈山町掛田<br>地内             | 伊達市靈山町掛田地内         | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和7年6月     | 8ヶ月 (フレックス)  | 河道掘削工<br>L=1,200m V=12,000m3                  | 40百万円～60百万円  | 特別簡易型 | ○    | 入札手続き中 |
| 保原土木事務所       | 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強)    | 東根川筋   | 伊達市保原町大泉<br>地内             | 伊達市保原町大泉地内         | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和7年6月     | 9ヶ月          | 堤防補強工 W=3.0m<br>L=1,500m A=4,500m2            | 50百万円～100百万円 | 特別簡易型 | ○    | 一抜け方式  |
| 保原土木事務所       | 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強)    | 東根川筋   | 伊達市保原町岡代<br>地内             | 伊達市保原町岡代地内         | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和7年6月     | 9ヶ月          | 堤防補強工 W=3.0m<br>L=850m A=2,550m2              | 40百万円～70百万円  | 特別簡易型 | ○    | 一抜け方式  |
| 保原土木事務所       | 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強)    | 東根川筋   | 伊達市保原町中瀬<br>地内             | 伊達市保原町中瀬地内         | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和7年6月     | 9ヶ月          | 堤防補強工 W=3.0m<br>L=750m A=2,250m2              | 30百万円～60百万円  | 特別簡易型 | ○    | 一抜け方式  |
| 保原土木事務所       | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修)  | 月舘靈山線  | 伊達市靈山町山戸<br>田地内            | 伊達市靈山町山戸田地内        | 条件付一般      | 02_舗装工事   | 令和7年6月     | 5ヶ月 (フレックス)  | 舗装補修工<br>路上路盤再生工 L=250m<br>W=8.0m A=2,000m2   | 40百万円～60百万円  | 特別簡易型 | ○    |        |
| 保原土木事務所       | 道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)  | 伊達靈山線  | 伊達市靈山町山野<br>川地内外           | 伊達市靈山町山野川地内外       | 条件付一般      | 02_舗装工事   | 令和7年6月     | 5ヶ月 (フレックス)  | 舗装補修工<br>切削オーバーレイ工 L=750m<br>W=6.8m A=5,000m2 | 30百万円～60百万円  | 特別簡易型 | ○    |        |
| 保原土木事務所       | 道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)  | 丸森梁川線  | 伊達市梁川町山舟<br>生地内            | 伊達市梁川町山舟生地内        | 条件付一般      | 02_舗装工事   | 令和7年6月     | 5ヶ月 (フレックス)  | 舗装補修工<br>切削オーバーレイ工 L=700m<br>W=6.0m A=4,900m2 | 30百万円～50百万円  | 特別簡易型 | ○    |        |
| 保原土木事務所       | 道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)  | 保原桑折線  | 伊達市伏黒地内                    | 伊達市伏黒地内            | 条件付一般      | 02_舗装工事   | 令和7年6月     | 5ヶ月 (フレックス)  | 舗装補修工<br>切削オーバーレイ工 L=600m<br>W=6.0m A=3,600m2 | 30百万円～50百万円  | 特別簡易型 | ○    |        |
| 保原土木事務所       | 道路橋りょう維持(維持)工事(カラー舗装) | 国道399号 | 伊達市片町地内<br>(伊達橋歩道橋)        | 伊達市片町地内            | 条件付一般      | 09_塗装工事   | 令和7年6月     | 4ヶ月 (フレックス)  | カラー舗装工<br>L=220m W=3.5m A=770m2               | 20百万円～30百万円  | 特別簡易型 | ○    |        |
| 保原土木事務所       | 道路橋りょう維持(維持)工事(歩道改良)  | 福島保原線  | 伊達市保原町高子<br>地内             | 伊達市保原町高子地内         | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和7年6月     | 8ヶ月 (フレックス)  | 歩道改良工<br>L=250m W=3.0m                        | 30百万円～50百万円  | 特別簡易型 | ○    |        |
| 保原土木事務所       | 道路橋りょう維持(長寿)工事(耐震補強)  | 国道115号 | 伊達市靈山町石田<br>地内 (岩崎橋)       | 伊達市靈山町石田地内         | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和7年7月     | 9ヶ月          | 橋梁耐震補強工 N=1橋<br>落橋防止工 一式<br>橋脚巻き立て補強工 N=1基    | 50百万円～100百万円 | 特別簡易型 | ○    |        |
| 保原土木事務所       | 道路橋りょう維持(維持)工事(防護柵)   | 国道399号 | 伊達市伏黒地内外                   | 伊達市伏黒地内外           | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和7年7月     | 7ヶ月 (フレックス)  | 防護柵修繕工<br>L=200.0m                            | 10百万円～30百万円  | 地域密着型 | ○    |        |
| 保原土木事務所       | 道路橋りょう維持(維持)工事(防草)    | 伊達靈山線  | 伊達市保原町大泉<br>地内             | 伊達市保原町大泉地内         | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和7年7月     | 5ヶ月 (フレックス)  | 防草シート工<br>L=120.0m A=1,000m2                  | 10百万円～30百万円  | 地域密着型 | ○    |        |
| 保原土木事務所       | 道路橋りょう維持(維持)工事(橋梁補修)  | 伊達靈山線  | 伊達市保原町大泉<br>地内 (伝樋橋)       | 伊達市保原町大泉地内         | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和7年7月     | 7ヶ月 (フレックス)  | 橋梁補修工 N=1橋<br>断面修復工 一式<br>ひび割れ補修工 一式          | 30百万円～50百万円  | 特別簡易型 | ○    |        |
| 保原土木事務所       | 道路橋りょう維持(維持)工事(橋梁補修)  | 飯坂保原線外 | 伊達市保原町柱田<br>地内外 (武士沢橋・割田橋) | 伊達市保原町柱田地内外        | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和7年8月     | 7ヶ月 (フレックス)  | 橋梁補修工 N=2橋<br>側壁補修工 一式<br>断面修復工 一式            | 40百万円～60百万円  | 特別簡易型 | ○    |        |
| 保原土木事務所       | 道路橋りょう維持(維持)工事(橋梁補修)  | 丸森梁川線  | 伊達市梁川町山舟<br>生地内 (竹の花橋)     | 伊達市梁川町山舟生地内        | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和7年8月     | 7ヶ月 (フレックス)  | 橋梁補修工 N=1橋<br>洗掘対策工 一式<br>床版補修工 一式            | 30百万円～50百万円  | 特別簡易型 | ○    |        |

様式1

令和7年度工事等発注見通し

■工事

令和7年4月22日現在

| 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                     | 路線・河川名 | 工事場所<br>(自)           | 工事場所<br>(至)         | 入札契約<br>方式 | 工事種別      | 入札予定<br>時期 | 工期          | 概要                                 | 概算金額        | 総合評価  | 電子入札 | 備考 |
|---------------|--------------------------|--------|-----------------------|---------------------|------------|-----------|------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------|------|----|
| 保原土木事<br>務所   | 道路橋りょう維持(維<br>補)工事(橋梁補修) | 広畑月館線  | 伊達市霊山町石田<br>地内 (嘉地田橋) | 伊達市霊山<br>町石田地内      | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和7年7月     | 7ヶ月 (フレックス) | 橋梁補修工 N=1橋<br>床版防水工 一式<br>断面修復工 一式 | 30百万円～50百万円 | 特別簡易型 | ○    |    |
| 保原土木事<br>務所   | 道路橋りょう維持(維<br>補)工事(盛土掘削) | 梁川霊山線  | 伊達市梁川町青葉<br>町地内       | 伊達市梁川<br>町青葉町地<br>内 | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和7年8月     | 7ヶ月 (フレックス) | 盛土掘削工 V=10,000m3                   | 30百万円～50百万円 | 特別簡易型 | ○    |    |
|               |                          |        |                       |                     |            |           |            |             |                                    |             |       |      |    |
|               |                          |        |                       |                     |            |           |            |             |                                    |             |       |      |    |
|               |                          |        |                       |                     |            |           |            |             |                                    |             |       |      |    |

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。  
2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、  
プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。  
また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。  
3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。