

当初・変更

入札執行機関 41311 保原土木事務所

入札 (見積) 執行調書入札等 (契約) 結果書

年災		事項		契約	26年6月4日
工事番号	14-41311-0021	工事名	公共災害復旧工事 (舗装)	着工	26年6月4日
入札執行年月日	26年 5月 30日	発注種別	02 舗装工事	完成	26年9月8日
審議番号	公所	000039	本庁	150 201	発注標準等級
路線・河川名	白石・月舘線			予定価格	
工事箇所 自	伊達市月舘町月舘字滝ノ入山内			15,275,520	
至					
工事概要	復旧延長 (舗装工) L=421.0m W=2.9~7.7m A=1914.3m ²			98.98%	

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所			
		入札額及び再入札額		落札額 (契約額)	
100002050 (株) 利根川組	3	(1) 14,200,000 (3)	(2) (4)		
100002793 森藤建設工業 (株)	3	(1) 14,500,000 (3)	(2) (4)		
100002051 大沼林産工業 (株)	3	(1) 14,200,000 (3)	(2) (4)		
100002128 (株) 伊藤土木	3	(1) 14,200,000 (3)	(2) (4)		
100002109 (有) 大友組	3	伊達市 霊山町掛田字中町27 (1) 14,000,000 (3)	(2) (4)		15,120,000
100002085 霜山碎石工業 (株)	3	(1) 14,800,000 (3)	(2) (4)		
100002077 (株) 渡辺組	3	(1) 14,090,000 (3)	(2) (4)		
100002103 大木戸建設 (有)	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100002836 (有) 最信建設	3	(1) 14,500,000 (3)	(2) (4)		
100002059 佐藤建設 (株)	3	(1) 14,200,000 (3)	(2) (4)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

随意契約理由書

審議年月日	平成26年5月22日	担当課名	企画調査・管理 (保原) 二本松・道路・河砂・建築	
工事番号	14-41311-0021	工事名	公共災害復旧工事 (舗装)	
発注種別	舗装	設計金額	15,275千円	工期
路線・河川名	白石月館線			97日間
工事箇所	伊達市月館町月館字滝ノ ^入 山 ^入 地内			
工事概要	災害復旧延長 L=421.0m、 舗装工 A=1,914.3m ²			

随意契約とする具体的な理由

当該工事は、平成24年2月低温により道路舗装が被災し、その復旧工事を実施するものである。

現在、舗装の亀裂発生箇所は、パッチング等の応急処置により対応しているため、早急に復旧工事を実施し、通行車両等の安全を確保する必要があることから、緊急の必要により随意契約するものである。

地方自治法施行令の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」

見積書を徴する相手方

地域性及び実績を考慮し選定する。