様式1

令和7年度工事等発注見通し

■測量等

令和7年5月20日現在

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
富岡土木事務所（復旧・復興課）	測量設計業務委託（発生土処理）	富岡土木事務所管内	双葉郡浪江町大字棚塩地内外	双葉郡浪江町大字棚塩地内外	指名	19_地上測量	令和7年6月	9ヶ月	地形測量A＝0．07ha 用地測量A＝6．6ha 公設ヤード設計L＝1km	15百万円～20百万円		○	
富岡土木事務所（復旧・復興課）	測量業務委託（河改・改良）	熊川筋外	双葉郡大熊町大字熊川地内外	双葉郡大熊町大字熊川地内外	指名	19_地上測量	令和7年6月	9ヶ月	用地測量A＝0．6ha	5百万円～8百万円		○	
富岡土木事務所（復旧・復興課）	道路台帳整備業務委託（河改・改良）	広野小高線	双葉郡大熊町大字熊川地内	双葉郡大熊町大字熊川地内	指名	19_地上測量	令和7年6月	2ヶ月	道路台帳補正L＝100m	1百万円～2百万円		○	
富岡土木事務所（業務課）	設計業務委託（道維・維補）	小野富岡線	双葉郡川内村大字上手岡地内（割山トンネル）	双葉郡川内村大字上手岡地内（割山トンネル）	指名	22_土木設計	令和7年6月	8ヶ月	トンネル補修設計N=1箇所	15百万円～20百万円		○	
富岡土木事務所（ダム課）	放射性物質調査委託（モニタリング）	木戸ダム	双葉郡楢葉町大字上小塙地内	双葉郡楢葉町大字上小塙地内	随意契約	21_調査	令和7年6月	9ヶ月	モニタリング調査N＝60箇所	7百万円～10百万円			
富岡土木事務所（ダム課）	測量業務委託（ダム維持）	木戸ダム	双葉郡楢葉町大字上小塙地内	双葉郡楢葉町大字上小塙地内	指名	19_地上測量	令和7年7月	8ヶ月	深浅測量A＝0．31km2 河川定期横断測量L＝2．48km	7百万円～10百万円		○	
富岡土木事務所（ダム課）	長寿命化計画策定業務委託（ダム・メンテ）	木戸ダム	双葉郡楢葉町大字上小塙地内	双葉郡楢葉町大字上小塙地内	指名	22_土木設計	令和7年7月	8ヶ月	長寿命化計画策定N＝1式	20百万円～25百万円		○	

注）1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
　2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
　　プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。
　3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載する。