
令和７年度上半期福島県埋蔵文化財試掘・確認調査掘削業務委託 

仕様書の差し替えについて 

令和７年５月２８日 

 

 このことについて、下記の箇所を修正しましたのでお知らせします。 

記 

 令和７年度上半期福島県埋蔵文化財試掘・確認調査掘削業務委託仕様書「15 予定数量

及び調査計画及び配置計画」（別表） 

 

（正） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（誤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 予定数量のうち「所要日数・現場責任者・作業員・重機・搬送・刈払機チェーンソ

ー・重機アタッチメント草刈機」の数量に誤りがあったもの。 

(別表)

①予定数量

【通常単価：帰還困難区域外】

市町村
所要
日数
（日）

現場責
任者
（人日）

作業員
（人日）
7時間/日

重機0.25
（台日）

搬送0.25
（回）

刈払機・
チェーン
ソー
（台日）

重機ア
タッチメ
ント草刈
機(台日)

トイレ
（台月）

発電機
（台月）

ポンプ
（台月）

敷鉄板
（組日）

敷鉄板
回送
（回）

南相馬市 10 10 39 10 4 1 0

浪江町 17 17 62 17 14 6 5

楢葉町 3 3 10 3 2 2 0

30 30 111 30 20 9 5 3 3 3 10 10

※予定数量・実施市町村は、事業進捗に応じて増減、変更があるものとする。

　　　契約期間：３ヶ月
現場の状況に
応じて使用

(別表)

①予定数量

【通常単価：帰還困難区域外】

市町村
所要
日数
（日）

現場責任
者

（人日）

作業員
（人日）
7時間/日

重機0.25
（台日）

搬送0.25
（回）

刈払機・
チェーン
ソー
（台日）

重機アタッ
チメント草
刈機(台
日)

トイレ
（台月）

発電機
（台月）

ポンプ
（台月）

敷鉄板
（組日）

敷鉄板回
送（回）

南相馬市 0 0 0 0 0 0 0

浪江町 0 0 0 0 0 0 0

楢葉町 3 0 10 0 0 0 0

3 0 10 0 0 0 0 3 3 3 10 10

※予定数量・実施市町村は、事業進捗に応じて増減、変更があるものとする。

現場の状況に
応じて使用

　　　契約期間：３ヶ月


