
様式第３号（第８条関係） 

 

競争入札設計図書等に関する回答書 

 

令和７年６月９日 

 

福島県会津若松建設事務所長 阿部 弘明 

 

工事（委託業務）番号 第２５－４１３４０－００９１号 

工事（委託業務）名 道路橋りょう維持（維補）工事（橋梁補修） 

質   問   事   項 

１．施工内訳表 施工 第 0-0014号表 極小規模無収縮モルタル工について 

  1ｍ3あたり換算時の端数処理方法は有効４桁でしょうか、又は少数第３位切捨てでし 

ょうか。 

また、有効４桁であった場合は５桁目以降切捨てでしょうか、ご教示願います。 

 

２．総括情報表の週休二日補正が完全週休２日となっていますが、労務単価、機械経費(賃 

料）、共通仮設費、現場管理費の補正係数をご教示願います。 

 

３．施工パッケージ内訳表 施工第 0-00023号表 土砂等運搬について、バックホウの規 

格は【0.8】【0.45】のどちらを採用していますか。 

 

４．施工内訳表 施工第 0-00028号、0-00030号のバックホウについて、K9205のバックホ 

ウ単位は【日】かと思われますが、設計書に記載されているのは供用日となっている為 

正しい規格・コード・数量をご教示願います。 

回   答   事   項 

１．施工内訳表 施工 第 0-0014号表 極小規模無収縮モルタル工について、有効数字４

桁とし５桁目以降は切り捨て、1m3あたりの金額を算出しております。 

 

２．完全週休２日に伴う補正係数については、「週休２日等工事試行要領 第Ⅰ編～第Ⅲ編

（ 土 木 工 事 、 港 湾 漁 港 工 事 編 ）」 の 運 用 （ 福 島 県 技 術 管 理 課 Ｈ Ｐ ：

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025b/shuukyuufutuka.html参照）のとおりで

す。 

 

３．施工パッケージ内訳表 施工第 0-00023 号表 土砂等運搬にて、計上しているバック

ホウの規格については、施工第 0-00022 号表 積込（ルーズ）にて選定されるバックホ

ウの規格と同等のものを採用しています。 

 

４．施工内訳表 施工第 0-00028号、0-00030号のバックホウについては、K9205のバック

ホウの「日当たり単価」を「供用日当たり単価」として積算しており、規格・コード・

数量は記載のとおりです。 

 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025b/shuukyuufutuka.html

