
様式第３号（第８条関係） 

競争入札設計図書等に関する回答書 

 

令和 ７年 ７月 ２日  

 

福島県南会津建設事務所長  伏見 聡 

工事（委託業務）番号 第２５－４１３６０－００８８号 

工事（委託業務）名 道路橋りょう整備（地活）工事（道路改良） 

質   問   事   項 

1 採用単価表 22 の F2000 移動式クレーン 4.9t 吊 賃料（オペレータ付）はトラッククレ

ーンとラフテレーンクレーンのどちらで計上されているのでしょうか。ご教示願います。 

2 優良工事の表彰について伺います。 

① 「福島県の公共工事に係る総合評価方式参加の手引」の優良工事表彰の記載留意事項

に、“同種・類似工事（工種及び施工数量の指定があれば、それらを満たす場合に限

る）”と記載されておりますが、今回の同種・類似工事では延長のみ該当していればよ

ろしいのか、それとも「2 車線以上の道路に限る」についても該当していなければな

らないのか、ご教示願います。 

② 入札公告（別記 2）総合評価点評価基準（簡易型）の優良工事表彰部門に「農道、林

道部門（農林水産部（舗装工を除く））と記載されておりますが、発注種別が一般土木

工事の道路改良舗装工事での、農道部門の優良工事は該当すると考えてよろしいでし

ょうか。 

3 防草ブロック工（施工第 0 -0026号表）の移動式クレーン 4.9ｔ吊（F2000）は、トラッ

ククレーンとラフテレーンクレーンのどちらを採用しておりますか。また、移動式クレ

ーン 4.9ｔ吊（F2000）とホイルローダ（F2010）は長期割引と完全週休 2 日の補正が掛

かっておりますか。 

4 改良土（施工第 0 -0020号表）のセメント（F1110）の㎏当たりの採用値は小数点第一位

まで単価を計上しておりますか。 

5 ジオグリッド設置工（施工第 0 -0016号表）歩掛の施工規模加算率は労務、材料及び諸

雑費（15％）に掛かっておりますか。 

6 Ｌ型アンカーⅠ工（施工第 0 -0017号表）歩掛の施工規模加算率は労務、材料及び諸雑

費（15％）に掛かっておりますか。 

7 改良土吹付（施工第 0 -0019号表）歩掛の施工規模加算率は労務、材料、機械運転及び

諸雑費（22％）に掛かっておりますか。 

回   答   事   項 



1 トラッククレーン（4.9t吊り オペレータ付き）で計上しております。 

2 ①同種・類似工事の記載のとおり、 

道路改良工事（２車線以上の道路に限る）施工数量Ｌ＝１００ｍ以上 

であるため、「２車線以上の道路に限る」は該当します。 

②農道、林道部門（農林水産部（舗装工を除く））は該当します。 

3 採用した機械は、上記１のとおりです。 

長期割引の補正は掛かっておりません。 

週休２日補正の補正係数は掛かっております。なお、採用単価表を訂正します。 

4 小数点第一位まで単価を計上しております。 

5 ご認識のとおりです。 

6 ご認識のとおりです。なお、諸雑費は 4%です。 

7 ご認識のとおりです。 

 


