

当初・変更

工事執行機関 企業局工業用水道経営課

入 札（ 見 積 ） 執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ） 結 果 書

年災		事項		契約	令和7年7月28日
工事番号	25-60015-0003	工 事 名	初野浄水場遠隔監視装置改造工事	着工	令和7年7月28日
入札執行年月日	令和7年7月18日	発注種別	上・下水道工事	完成	令和8年2月12日
審 議 番 号	公所		本庁		
路線・河川名	相馬工業用水道			予 定 価 格	14,036,000
工事箇所 自	相馬市大野台二丁目地内外			最低制限価格	—
至	相馬市大野台二丁目地内外			調査基準価格	—
工 事 概 要	遠隔監視装置改造 1式			(予定価格に占める 法定福利費概算額)	—

業 者 コー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額（契約額）
100020086 オルガノプラントサービス （株）	宮城県仙台市青葉区本町1-11-1		
	(1) 11,000,000	(2)	12,100,000
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

1 工事概要

- (1) 工事番号 25-60015-0003
- (2) 工事名 初野浄水場遠隔監視装置改造工事
- (3) 工水名 相馬工業用水道
- (4) 工事箇所 相馬市大野台二丁目地内外
- (5) 工事概要 遠隔監視装置改造 1式

2 随意契約の理由

(1) 工事の性格

- ① 本工事は、通信手段の更新及び遠隔監視機能の追加に伴って必要となる既存クラウド監視システムの改造を行うことで、工業用水に関する水質管理の強化を図るものであり、ソフトウェアの改造及びハードウェアの増設や交換が含まれる。
- ② 工事実施にあたっては、機器の選定、設置、既存の計装設備との接続調整、既存クラウド環境との接続、データ連携、警報制御の最適化などが含まれ、既存システム構成に関する高度な知識と技術的経験が強く求められる。

(2) 当該工事の特殊性

新たな通信回線を既存のクラウド監視システムに接続する部分において、システムの開発者以外の者は、本システムに関する高度な知識と技術、運用実績を有していないため、障害発生時の迅速な対応や適正な復旧に懸念が生じ安全で安定的な工業用水の供給に著しく支障が生じる可能性がある。

以上のことから、地方公営企業法施行令第21条の13第2項の規定に基づき随意契約とする。

3 単独随意契約の相手方

本工事は、既存のクラウド監視システムを改造する工事であるため、本システムを構築し、豊富な運用実績があり、改造のための高度な知識、技術を備えた会社である、オルガノプラントサービス株式会社との単独随意契約とする。