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※ 上記見積額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。
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業　　者　　名 見　積　額　及　び　再　見　積　額 落札額（契約額）

東京都千代田区九段南四丁目６番１２号

300006445
株式会社石本建築事務所

（５） 368,000,000 （６） 367,000,000
（７） 401,500,000

（１） 370,000,000 （２） 369,500,000

調査基準価格

業 務 概 要

業 者 コ ー ド 落 　札 　者 　の 　住 　所

（予定価格に占める
　法定福利費概算額）

双葉地域における中核的病院の新築に係る
基本設計及び実施設計

業務箇所 最低制限価格

審 議 番 号 公所 本庁

見積合わせ
執行年月日

令和7年10月15日 発注種別 完成 令和9年11月8日

路線・河川名 予 定 価 格 402,156,700
双葉郡大熊町大字下野上字大野地内

令和7年10月27日

当初・変更
工事執行機関 25010　病院局

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項 令和7年10月20日

委託番号 25-25010-0008 業務名 令和7年10月20日
双葉地域における中核的病院整備基本・実施
設計業務委託



様式３（裏面）

　随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

　変更契約の内容

　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

　□ 1　　現場精査による数量増（減）

　□ 2　　（　　　        　　）工事追加による増額

　□ 3   その他（　　　　   　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　）

変 更 契 約 年 月 日

変更後の完成年月日

変 更 後 の 契 約 金 額

変更契約をする理由

　今回の事業は、帰還者や移住者等の増加に伴い医療需要が増加している双葉
地域において、幅広い医療ニーズに対応するため、地域の医療提供体制の中核
を担う新たな病院を整備するものである。
　新病院は、救急医療や手術、入院といった一般的な医療機能に加えて、原子力
災害医療への対応や教育・人材育成、デジタル技術の活用といった多様な機能を
有している他、段階的に診療体制や病床を拡充するという特殊性を有している。さ
らには、復興が進む双葉地域の状況を踏まえ、機能的な施設整備と両立した上で
早期開院に向けた設計上の工夫や将来の医療ニーズの変化に対応出来る可変
性・拡張性が求められることから、あらかじめ明確な仕様や設計条件等を定めるこ
とが困難である。
　このため、設計にあたっては、病院建築における専門的な知識や高い技術力、
独創性を要することから、広く医療施設の建築に関する提案を募り、その業務の
内容に相応しい設計者を選定する公募型プロポーザル方式により、設計者の選
定を実施した。
　その結果、下記の者の提案がプロポーザル審査委員会で最も高い評価を得て、
最優秀提案者として選定され、本庁入札参加等審査委員会において、下記の者を
随意契約の相手方として見積書を徴することを了承された。
　それを受け、下記の者から見積書を徴収した結果、見積価格が予定価格の範囲
内であったことから、地方公営企業法施行令第21条の14第２項の規定により下記
の者と随意契約を締結した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
契約の相手方：株式会社石本建築事務所
住　　　　　　所：東京都千代田区九段南四丁目６番12号
代　表　者　名：株式会社石本建築事務所　東京オフィス代表　白井俊明


