(当初・変更

### 工事執行機関 教育庁文化財課

# 入札(見積)執行調書入札(契約)結果書

年災		事項				契約	令和7年10月21日	
工事番号	25-7	0017-0004	工 事 名	出土品収流	蔵庫整備積算業務委託		着工	令和7年10月21日
入札執行	年月日	令和7年	10月16日	発注種別	22 土木設計			令和8年1月15日
審議	番号	公所		本庁				
路線・汽	路線・河川名 福島県文化財センター白河館		予 定 価 格		2, 299, 000			
工事箇月	工事箇所 自 白河市白坂一里段 地内				最低制限価格		1	
至 白河市白坂一里段 地内				調査基準価格		_		
工事	既 要	積算業務	N=1件			(予定価格に占める 法定福利費概算額)		

業者コード		落札者の住所	+++   dx; (+1/L dx;)
業 者 名	入 札 額 及   福島市中町7番17号		落札額 (契約額)
	(1) 1,920,0		1
一般財団法人ふくしま市町村支 援機構	(3) 1, 920, 0	$\begin{pmatrix} 2 \\ (4) \end{pmatrix}$	2, 112, 000
		<u> </u>	2, 112, 000
	(1)	(2)	1
	(3)	(4)	
		I	<u> </u>
	(1)	(2)	Ī
	(3)	(4)	
		•	•
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
			•
	(1)	(2) (4)	
	(3)	(4)	
	(1)		1
	(1)	(2) (4)	
		( * )	<u> </u>
	(1)	(2)	1
		•	
	(1) (3)	(2) (4)	

- ※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

### 随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

随意	<u> </u>	約上	す	スヸ	由
DID	<b>—</b>	KYI C	9 7	~) J-	₽m

本業務は、福島県文化財センター白河館において発掘調査の出土品収蔵及び保存処理を実施する出土品収蔵庫を整備するにあたり、造成工事のための積算業務を委託するものである。昨年度から測量調査、地質調査を経て、現在設計業務を委託中であり、本積算業務委託後に造成工事を今年度中に着手する予定である。業務遂行にあたっては、行政的経験及び知識に基づく全県的な整合性がとれた成果と秘密を守る必要があり、中立性、公平性が必要とされる業務であることから、その性質又は目的が競争入札に適さないため、随意契約とするものである。

#### 見積りの相手方を選定した理由

当該積算業務については、公共工事にかかる設計図書作成の高いノウハウがあること及び国や県が定める最新の積算基準を熟知していることが求められる。

一般財団法人ふくしま市町村支援機構は、市町村の建設業務にかかる積算業務を始めとして、 測量・設計業務及び施工管理業務まで幅広く業務を受注していることに加え、総合評価方式やプロポーザル方式の審査委員を担うなど、県内事業者の中では、唯一、公共事業の執行に関する総合的かつ高度な知識・技術を備えている機関である。

## 変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日			
変更後の完成年月日	年	月	日			
変更後の契約金額						
変更契約をする理由						
□ 1 現場精査による数 □ 2 ( □ 3 その他(	量増(減) )工事追加による増額			)		