

訂 正 公 告

令和8年2月6日付けで公告した下記の事業について、公告に一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正します。

令和8年2月9日

福島県知事 内堀 雅雄

- 1 公告を訂正した事業
市町村DX推進員業務

- 2 訂正した内容
「仕様書（案）」

訂正後	訂正前
<p>4 業務の内容</p> <p>(2)会津地方振興局における市町村 DX 業務支援（会津地域実証事業） （省略）</p> <p>○連絡調整 本庁、市町村、<u>会津地方振興局間の円滑な情報共有および連絡調整。</u></p> <p>○福島県データ連携基盤のサービス展開 <u>・市町村における福島県データ連携基盤の導入・活用に向けた取組の支援。</u></p> <p><u>・ICT 関連企業が提供する行政サービス等に係る自治体向け勉強会の開催及び導入に向けた調整等。</u></p> <p>○会津大学等と連携した業務支援 <u>会津大学等と連携して市町村から寄せられた DX 関連の課題解決を図る産学官連携による DX 推進事業の運営補助。</u></p> <p>○研修支援</p>	<p>4 業務の内容</p> <p>(2)会津地方振興局における市町村 DX 業務支援（会津地域実証事業） （省略）</p> <p>○連絡調整 本庁、市町村、<u>会津大学間の円滑な情報共有および連絡調整。</u></p> <p>○福島県データ連携基盤のサービス展開 <u>会津若松市の行政・民間サービスの横展開に関する支援。</u></p> <p>○業務支援 <u>会津 DX 日新館等、産学官連携による DX 推進拠点事業の運営補助。</u></p> <p>○草の根 DX 支援 <u>現場レベルでの DX マインド醸成および小規模な改善活動。</u></p> <p>○教育支援</p>

<p><u>自治体 DX 担当職員向け研修等の企画・運営。</u></p> <p>○その他 (省略)</p> <p>5 業務実施体制 (2) 想定工数 (目安)</p> <p>○市町村ヒアリング (省略)</p> <p>○現地派遣による支援 (省略)</p> <p>○関係各所との連絡調整 (省略)</p> <p><u>○会津地域における市町村 DX 業務支援</u></p> <p><u>工数：1.5 月×2 人</u></p>	<p><u>自治体 DX e ラーニング講座の企画・運用支援。</u></p> <p>○その他 (省略)</p> <p>5 業務実施体制 (2) 想定工数 (目安)</p> <p>○市町村ヒアリング (省略)</p> <p>○現地派遣による支援 (省略)</p> <p>○関係各所との連絡調整 (省略)</p>
---	---