

令和8年度工事等発注見通し

様式1

■工事

令和8年3月6日現在

NO.1

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合 評価	電子 入札	備考
県中農林事務所	経営体育成基盤整備 0802工事	浮金第二	田村郡小野町 大字浮金		条件付一般	一般土木工事	4月	11ヶ月	補完工一式	10百万円 ～20百万円	-	○	
県中農林事務所	経営体育成基盤整備 0702工事	浮金第二	田村郡小野町 大字浮金		条件付一般	一般土木工事	5月	10ヶ月	区画整理工A=7.0ha	100百万円 ～150百万円	簡易型	⊖	
県中農林事務所	経営体育成基盤整備 0801工事	三穂田北部	郡山市三穂田町 大谷外		条件付一般	一般土木工事	5月	10ヶ月	区画整理工A=7.8ha	150百万円 ～250百万円	簡易型	○	
県中農林事務所	経営体育成基盤整備 0702工事	三穂田北部	郡山市三穂田町 大谷		条件付一般	一般土木工事	5月	10ヶ月	区画整理工A=10.0ha	150百万円 ～250百万円	簡易型	⊖	
県中農林事務所	経営体育成基盤整備 0801工事	高久田	岩瀬郡鏡石町 豊田		条件付一般	一般土木工事	5月	10ヶ月	区画整理工A=1.8ha、支 線排水路工L=344.9m	150百万円 ～250百万円	簡易型	○	
県中農林事務所	経営体育成基盤整備 0703工事	高久田	岩瀬郡鏡石町 豊田		条件付一般	一般土木工事	5月	10ヶ月	支線排水路工L=600m 区画整理工A=2.0ha	150百万円 ～250百万円	簡易型	⊖	
県中農林事務所	農地中間管理機構関連 0801工事	外楨	石川郡石川町 字宝殿前		条件付一般	一般土木工事	5月	10ヶ月	区画整理工A=7.5ha	100百万円 ～150百万円	簡易型	○	
県中農林事務所	農地中間管理機構関連 0701工事	外楨	石川郡石川町 字原		条件付一般	一般土木工事	5月	10ヶ月	区画整理工A=7.0ha	100百万円 ～150百万円	簡易型	⊖	
県中農林事務所	農地中間管理機構関連 0801工事	北屋敷	石川郡平田村 大字上蓬田		条件付一般	一般土木工事	5月	10ヶ月	区画整理工A=2.7ha、支 線排水路工L=512.0m	100百万円 ～150百万円	簡易型	○	
県中農林事務所	農地中間管理機構関連 0701工事	北屋敷	石川郡平田村 大字上蓬田		条件付一般	一般土木工事	5月	10ヶ月	区画整理工A=2.5ha 支線排水路工L=500m	100百万円 ～150百万円	簡易型	⊖	
県中農林事務所	農地中間管理機構関連 0801工事	飯豊上	田村郡小野町 大字飯豊		条件付一般	一般土木工事	4月	10ヶ月	区画整理工A=0.3ha、補 完工一式	10百万円 ～30百万円	-	○	
県中農林事務所	農地中間管理機構関連 0702工事	飯豊上	田村郡小野町 大字飯豊		条件付一般	一般土木工事	4月	10ヶ月	区画整理工A=0.5ha 補完工一式	10百万円 ～30百万円	=	⊖	

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。

また、混合入札に該当する場合は、（混合入札（JV）又は（混合入札（復興JV））と併せて記載する。

3 工期の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、（準備期間確保）又は（フレックス）と記載する。