

様式1(R7.12補正)【防災・減災、国土強靱化対策】

令和7年度12月補正工事等発注見通し(防災・減災、国土強靱化対策に関する工事等)

令和8年3月23日現在

■測量等

担当事務所 (課名)	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
1	いわき建設 主砂洪水リスク調査業務委託(砂防・交付)	新川筋外	いわき市内郷綴町上馬場地内外	いわき市内郷綴町上馬場地内外	指名	22_主木設計	令和8年4月	7ヶ月	主砂・洪水氾濫災害リスク調査 N=1流域	40百万円 ～30百万円		○	発注済
2	いわき建設 主砂洪水リスク調査業務委託(砂防・交付)	湯本川筋外	いわき市常磐湯本町宝海地内外	いわき市常磐湯本町宝海地内外	指名	22_主木設計	令和8年4月	7ヶ月	主砂・洪水氾濫災害リスク調査 N=1流域	40百万円 ～30百万円		○	発注済
3	いわき建設 主砂災害基礎調査業務委託(砂防・交付)	親ヶ作外	いわき市四倉町字親ヶ作地内外	いわき市四倉町字親ヶ作地内外	指名	22_主木設計	令和8年3月	9ヶ月	基礎調査業務 急傾斜地 N=50箇所 土石流 N=30溪流	40百万円 ～30百万円		○	発注済
4	いわき建設 主砂災害基礎調査業務委託(砂防・交付)	上荒川外	いわき市平上荒川地内外	いわき市平上荒川地内外	指名	22_土木設計	令和8年3月	9ヶ月	基礎調査業務 急傾斜地 N=50箇所 土石流 N=30溪流	10百万円 ～30百万円		○	
5	いわき建設 主砂災害基礎調査業務委託(砂防・交付)	川平外	いわき市内郷白町川平地内外	いわき市内郷白町川平地内外	指名	22_土木設計	令和8年3月	9ヶ月	基礎調査業務 急傾斜地 N=50箇所 土石流 N=30溪流	10百万円 ～30百万円		○	
6	いわき建設 主砂災害基礎調査業務委託(砂防・交付)	名高儀外	いわき市常磐藤原町名高儀地内外	いわき市常磐藤原町名高儀地内外	指名	22_土木設計	令和8年3月	9ヶ月	基礎調査業務 急傾斜地 N=50箇所 土石流 N=30溪流	10百万円 ～30百万円		○	
7	いわき建設 主砂災害基礎調査業務委託(砂防・交付)	仁井谷外	いわき市山田町仁井谷地内外	いわき市山田町仁井谷地内外	指名	22_土木設計	令和8年3月	9ヶ月	基礎調査業務 急傾斜地 N=50箇所 土石流 N=30溪流	10百万円 ～30百万円		○	
8	いわき建設 発注者支援業務委託(河川・交付)	夏井川筋外	いわき市平山崎地内外	いわき市平山崎地内外	指名	22_主木設計	令和8年3月	12ヶ月	発注者支援業務委託 N=1式	40百万円 ～30百万円		○	発注済
9	いわき建設 測量設計業務委託(河川・交付)	鮫川筋	いわき市山田町地内	いわき市山田町地内	指名	22_主木設計	令和8年3月	7ヶ月	護岸詳細設計L=1,500m 権利者調査N=1式	20百万円 ～40百万円		○	発注済
10	いわき建設 設計業務委託(河川・交付)	中田川筋	いわき市錦町地内	いわき市錦町地内	指名	22_主木設計	令和8年3月	7ヶ月	仮橋詳細設計 N=1式	40百万円 ～20百万円		○	発注済
11	いわき建設 測量設計業務委託(河川・交付)	新川筋(弥勒橋)	いわき市内郷白町入山地内	いわき市内郷白町入山地内	指名	19_地上測量	令和8年3月	6ヶ月	路線測量 L=0.17km 道路予備設計 L=0.21km	5百万円 ～10百万円		○	変更
12	いわき建設 設計業務委託(河川・交付)	新川筋(弥勒橋)	いわき市内郷白町入山地内	いわき市内郷白町入山地内	指名	22_土木設計	令和8年3月	7ヶ月	橋梁予備設計 N=1基	10百万円 ～15百万円		○	変更
13	いわき建設 測量設計業務委託(河川・交付)	宮川筋(上滝橋)	いわき市内郷宮町田地内	いわき市内郷宮町田地内	指名	19_地上測量	令和8年3月	6ヶ月	路線測量 L=0.2km 道路予備設計 L=0.1km	5百万円 ～10百万円		○	変更
14	いわき建設 設計業務委託(河川・交付)	宮川筋(上滝橋)	いわき市内郷宮町田地内	いわき市内郷宮町田地内	指名	22_土木設計	令和8年3月	7ヶ月	橋梁予備設計 N=1基	10百万円 ～20百万円		○	変更
15	いわき建設 地質調査業務委託(河川・交付)	新川筋外	いわき市内郷白町入山地内外	いわき市内郷白町入山地内外	指名	21_調査	令和7年6月	6ヶ月	地質調査-N=1式 (新川1橋、宮川1橋)	40百万円 ～15百万円		○	発注済
16	いわき建設 設計業務委託(道整・補助)	小名浜平線	いわき市平字倉前地内	いわき市平字倉前地内	指名	22_土木設計	令和8年6月	5ヵ月	橋梁添架詳細設計(三倉橋) N=1式	3百万円 ～10百万円		○	
17	いわき建設 地すべり施設管理業務委託(砂防・補助)	大和	いわき市好間町大和字井田本地内外	いわき市好間町大和字井田本地内外	随意契約	その他	令和8年3月	5ヶ月	ボート洗浄 L=18,000m	20百万円 ～40百万円		○	発注済
18	いわき建設 設計業務委託(道維・維補)	いわき浪江線外	いわき市大久町大久字岩下地内外(桃木沢ボックスカルバート外)	いわき市大久町大久字岩下地内外(桃木沢ボックスカルバート外)	指名	22_土木設計	令和8年3月	10ヶ月	橋梁補修設計 N=4橋	20百万円 ～50百万円		○	
19	いわき建設 設計業務委託(道維・維補)	いわき上三坂小野線外	いわき市平字中町地内外(仲町横断歩道橋外)	いわき市平字中町地内外(仲町横断歩道橋外)	指名	22_土木設計	令和8年4月	9ヶ月	横断歩道橋補修設計 N=4橋	20百万円 ～50百万円		○	
20	いわき建設 設計業務委託(道維・維補)	四倉久之浜線外	いわき市久之浜町田之網字江之網地内外(江之網横断歩道橋外)	いわき市久之浜町田之網字江之網地内外(江之網横断歩道橋外)	指名	22_主木設計	令和8年3月	6ヶ月	横断歩道橋撤去設計 N=2橋	40百万円 ～30百万円		○	発注済

様式1(R7.12補正)【防災・減災、国土強靱化対策】

令和7年度12月補正工事等発注見通し(防災・減災、国土強靱化対策に関する工事等)

令和8年3月23日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
21	いわき 建設	設計業務委託(道維・維 補)	小名浜四倉線外	いわき市平豊間字番 作下地内外(豊間トン ネル外)	いわき市平豊間字番 作下地内外(豊間トン ネル外)	指名	22_土木設計	令和8年4月	9ヶ月	トンネル補修設計 N=4基	20百万円 ~50百万円	○	
22	いわき 建設	設計業務委託(海岸・メン テ)	草野下神谷地区海 岸	いわき市平下神谷字 釜ノ台地内外	いわき市平下神谷字 釜ノ台地内外	指名	22_土木設計	令和8年3月	3ヶ月	仮設計画検討業務 N=1式	5百万円 ~10百万円	⊖	発注済
23	勿来土木	設計業務委託(道維・維 補)	いわき石川線(皿貝 トンネル)	いわき市遠野町大平 字皿貝地内	いわき市遠野町大平 字皿貝地内	指名	22_土木設計	令和8年3月	5ヶ月	トンネル補修設計 N=1トンネル	7百万円 ~10百万円	⊖	発注済
24	勿来土木	用地測量業務委託(河川・ 補助)	蛭田川筋	いわき市勿来町窪田 小島川向地内	いわき市勿来町窪田 小島川向地内	指名	19_地上測量	令和8年3月	7ヶ月	用地測量 N=1式	15百万円 ~20百万円	⊖	発注済
25	いわき 建設	新川筋外CM業務委託(河 川・交付)	新川筋外	いわき市内郷綴町上 馬場地内外	いわき市内郷綴町上 馬場地内外	プロポーザル	22_土木設計	令和8年7月	9ヶ月	CM業務 N=1式	100百万円 ~150百万円		変更

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成方式以外の指名競争入札、

プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。