

様式1(R7.12補正)【ゼロ県債】

令和7年度12月補正工事等発注見通し(令和7年度支出ゼロの債務負担行為の設定を行う事業)

令和8年3月23日現在

■工事

担当事務所(課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう維持(防災)工事(落石対策)	国道399号	双葉郡浪江町大字南津島地内	双葉郡浪江町大字南津島地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年3月	10ヶ月 (フレックス)	落石防護柵工 L=50m	60百万円~80百万円	特別簡易型	○	
富岡土木事務所(復旧・復興課)	河川海岸改良(改良)工事(堤防補強)	前田川筋外	双葉郡双葉町大字長塚地内外	双葉郡双葉町大字長塚地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和8年3月	12ヶ月 (フレックス)	堤防補強工 L=1500m A=4500m2	80百万円~100百万円	特別簡易型	○	
富岡土木事務所(業務課)	河川海岸維持管理工事(河道掘削)	富岡川筋	双葉郡富岡町大字本岡地内	双葉郡富岡町大字本岡地内	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和8年3月	8ヶ月 (フレックス)	河道掘削 L=300m V=1500m3	10百万円~30百万円		○	
富岡土木事務所(ダム課)	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	落合浪江線	双葉郡葛尾村大字落合地内	双葉郡葛尾村大字落合地内	条件付一般	02_舗装工事	令和8年3月	8ヶ月 (フレックス)	舗装補修(切削OL) L=400m A=2000m2	10百万円~20百万円	地域密着型	○	
富岡土木事務所(ダム課)	道路橋りょう維持(維持)工事(舗装補修)	落合浪江線	双葉郡葛尾村大字落合地内	双葉郡葛尾村大字落合地内	条件付一般	02_舗装工事	令和8年3月	8ヶ月 (フレックス)	舗装補修(切削OL) L=400m A=2000m2	10百万円~20百万円	地域密着型	○	
富岡土木事務所(業務課)	道路橋りょう維持(維持)工事(区画線)	国道114号外	双葉郡浪江町大字室原地内外	双葉郡浪江町大字室原地内外	条件付一般	09_塗装工事	令和8年3月	8ヶ月 (フレックス)	区画線工 L=20,000m	10百万円~20百万円		○	
富岡土木事務所(業務課)	生活基盤緊急改善工事(防草)	落合浪江線外	双葉郡浪江町大字井手地内外	双葉郡浪江町大字井手地内外	指名(守り手)	01_一般土木工事	令和8年3月	6ヶ月 (フレックス)	防草工 L=600m	10百万円~20百万円		○	

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。  
 2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。  
 また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。  
 3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。