様式1(R7.12補正)【ゼロ県債】

令和7年度12月補正工事等発注見通し（令和7年度支出ゼロの債務負担行為の設定を行う事業）

■測量等

令和8年3月23日現在

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
富岡土木事務所（業務課）	設計業務委託（道維・維補）	国道114号外	双葉郡浪江町大字室原地内外	双葉郡浪江町大字室原地内外	指名	22_土木設計	令和8年3月	9ヶ月	トンネル修繕設計N=3箇所	10百万円～20百万円		○	
富岡土木事務所（業務課）	設計業務委託（道維・維補）	国道288号外	双葉郡大熊町大字野上地内外	双葉郡大熊町大字野上地内外	指名	22_土木設計	令和8年3月	9ヶ月	トンネル修繕設計N=3箇所	10百万円～20百万円		○	

注）1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
　2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
　プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。
　また、混合入札に該当する場合は、（混合入札(JV)）又は（混合入札(復興JV)）と併せて記載する。
　3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、（準備期間確保）又は（フレックス）と記載する。