様式1

# 令和8年度工事等発注見通し

## ■工事

令和8年4月20日現在

| 担当事務所（課）名 | 工事名称 | 路線・河川名 | 工事場所（自） | 工事場所（至） | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工期 | 概要 | 概算金額 | 総合評価 | 電子入札 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県中流域下水道建設事務所 | 流域下水道整備（交付）工事（電気設備） | 鏡石ポンプ場 | 岩瀬郡鏡石町緑町地内 | 岩瀬郡鏡石町緑町地内 | 条件付一般 | 04_電気設備工事 | 令和8年6月 | 18ヶ月 | 非常用発電設備設置工　N＝1式 | 1.5億円～2.0億円 | 簡易型 | ○ | |
| 県中流域下水道建設事務所 | 流域下水道整備（交付）工事（電気設備） | 県中浄化センター | 郡山市日和田町高倉地内 | 郡山市日和田町高倉地内 | 条件付一般 | 04_電気設備工事 | 令和8年6月 | 8ヶ月 | スクリーンポンプ棟無停電電源装置蓄電池改築更新　N=1式 | 5百万円～1千5万円 | | ○ | |
| 県中流域下水道建設事務所 | 流域下水道整備（交付）工事（電気設備） | 県中浄化センター | 郡山市日和田町高倉地内 | 郡山市日和田町高倉地内 | 条件付一般 | 04_電気設備工事 | 令和8年6月 | 8ヶ月 | スクリーンポンプ棟本宮幹線ポンプ速度制御盤改築更新　N=1式 | 5百万円～1千5万円 | | ○ | |
| 県中流域下水道建設事務所 | 流域下水道整備（交付）工事（機械設備） | 県中浄化センター | 郡山市日和田町高倉地内 | 郡山市日和田町高倉地内 | 条件付一般 | 13_機械設備工事 | 令和8年6月 | 8ヶ月 | スクリーンポンプ棟汚水ポンプ改築更新　N=1式 | 4千万円～8千万円 | 特別簡易型 | ○ | |
| 県中流域下水道建設事務所 | 流域下水道整備（交付）工事（機械設備） | 大滝根水環境センター | 田村市船引町春山地内 | 田村市船引町春山地内 | 条件付一般 | 14_機械設備工事 | 令和8年6月 | 8ヶ月 | スクリーンポンプ棟流入ゲート設備改築更新　N=1式 | 2千万円～7千万円 | 特別簡易型 | ○ | |
| 県中流域下水道建設事務所 | 流域下水道整備（交付）工事（電気設備） | 県中浄化センター | 郡山市日和田町高倉地内 | 郡山市日和田町高倉地内 | 条件付一般 | 04_電気設備工事 | 令和8年6月 | 8ヶ月 | 無停電電源装置蓄電池改築更新　N=1式 | 1千万円～3千万円 | | ○ | 追加 |
| 県中流域下水道建設事務所 | 流域下水道整備（交付）工事（防食） | 県中浄化センター | 郡山市日和田町高倉地内 | 郡山市日和田町高倉地内 | 条件付一般 | 09_塗装工事 | 令和8年6月 | 9ヶ月 | 重力濃縮棟汚泥分配槽防食工　A=78m2 | 4千万円～8千万円 | 特別簡易型 | ○ | 追加 |
| 県中流域下水道建設事務所 | 流域下水道整備（交付）工事（防食） | あだたら清流センター | 二本松市榎戸地内 | 二本松市榎戸地内 | 条件付一般 | 09_塗装工事 | 令和8年6月 | 9ヶ月 | 最初沈殿池防食工　A=174m2 | 1千万円～4千万円 | 特別簡易型 | ○ | 追加 |
| 県中流域下水道建設事務所 | 流域下水道整備（交付）工事（機械設備） | あだたら清流センター | 二本松市榎戸地内 | 二本松市榎戸地内 | 条件付一般 | 14_機械設備工事 | 令和8年7月 | 18ヶ月 | 最終沈殿池改築更新　N=1式 | 8千万円～1.2億円 | 特別簡易型 | ○ | 追加 |
| 県中流域下水道建設事務所 | 流域下水道整備（交付）工事（電気設備） | あだたら清流センター | 二本松市榎戸地内 | 二本松市榎戸地内 | 条件付一般 | 04_電気設備工事 | 令和8年7月 | 18ヶ月 | 最終沈殿池改築更新　N=1式 | 8千万円～1.2億円 | 特別簡易型 | ○ | 追加 |

注）１　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
　　２　「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
　　プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　　を表す。
　　また、混合入札に該当する場合は、（混合入札(JV)）又は（混合入札(復興JV)）と併せて記載する。
　　３　「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、（準備期間確保）又は（フレックス）と記載し、工期に該当日数を加算して表示する。

様式1

# 令和8年度工事等発注見通し

## ■測量等

令和8年4月20日現在

| 担当事務所（課）名 | 業務名称 | 路線・河川名 | 業務場所（自） | 業務場所（至） | 入札契約方式 | 業務種別 | 入札予定時期 | 履行期間 | 概要 | 概算金額 | 総合評価 | 電子入札 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県中流域下水道建設事務所 | 設計業務委託（下水整備・交付） | 県中幹線 | 郡山市日和田町高倉地内外 | 郡山市日和田町高倉地内外 | 条件付一般 | 22_土木設計 | 令和8年9月 | 6ヶ月 | 管渠改築更新設計　L=500m | 2千万円～4千万円 | 技術者型 | ○ | 修正 |
| 県中流域下水道建設事務所 | 設計業務委託（下水整備・交付） | あだたら清流センター | 二本松市榎戸地内 | 二本松市榎戸地内 | 条件付一般 | 22_土木設計 | 令和8年6月 | 8ヶ月 | 受変電設備更新設計N=1式 | 1千万円～1千6百万円 | 技術者型 | ○ | 追加 |
| 県中流域下水道建設事務所 | 設計業務委託（下水維持） | あだたら清流センター | 二本松市榎戸地内 | 二本松市榎戸地内 | 指名 | 22_土木設計 | 令和8年6月 | 9ヶ月 | 事業計画変更 | 5百万円～2千万円 |  | ○ | 追加 |
| 県中流域下水道建設事務所 | 設計業務委託（下水整備・交付） | 大滝根水環境センター | 田村市船引町春山地内 | 田村市船引町春山地内 | 条件付一般 | 22_土木設計 | 令和8年6月 | 8ヶ月 | 自家発電設備詳細設計 | 5百万円～1千万円 | 技術者型 | ○ | 追加 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注）１　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
　　２　「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
　　プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　　を表す。
　　３　「工期」の欄は、概ねの月数を記載する。