様式１（R7.12月補正）【ゼロ県債】

令和７年度１２月補正工事等発注見通し（令和７年度支出ゼロの債務負担行為の設定を行う事業）

■工事

令和8年4月20日現在

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
~~県南建設事務所~~	~~道路橋りょう改良（改良）工事（舗装補修）~~	~~国道289号~~	~~白河市表郷梁森地内~~	~~白河市表郷梁森地内~~	~~条件付一般~~	~~02_舗装工事~~	~~令和8年3月~~	~~5ヶ月~~	~~路上路盤再生工 L=250.0m~~	~~30百万円～50百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	~~落札済~~

注）１　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
　２「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
　　プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。
　　また、混合入札に該当する場合は、（混合入札(JV)）又は（混合入札(復興JV)）と併せて記載する。
　３「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、（準備期間確保）又は（フレックス）と記載し、工期に該当日数を加算して表示する。