

様式1

令和8年度工事等発注見通し

■工事

令和8年9月24日現在

| 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                     | 路線・河川名        | 工事場所<br>(自)                     | 工事場所<br>(至)                     | 入札契約<br>方式 | 工事種別      | 入札予定<br>時期 | 工期          | 概要                                             | 概算金額         | 総合評価  | 電子入札 | 備考    |
|---------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|------------------------------------------------|--------------|-------|------|-------|
| 県南建設事務所       | 建設発生主処理推進<br>工事(防草)      | 県南建設事務所管<br>内 | 西白河郡泉崎村関和久<br>地内                | 西白河郡泉崎村関和久<br>地内                | 指名(守り手)    | 01_一般土木工事 | 令和8年9月     | 6ヶ月         | 防草シート工-A=1,240m <sup>2</sup>                   | 40百万円～20百万円  |       | ○    | 落札済   |
| 県南建設事務所       | 道路橋りょう維持(維<br>補)工事(橋梁補修) | 国道289号        | 白河市南真舟地内(昭<br>和大橋)              | 白河市南真舟地内(昭<br>和大橋)              | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年8月     | 7ヶ月         | 橋梁補修工-N=1橋                                     | 70百万円～400百万円 | 特別簡易型 | ○    | 落札済   |
| 県南建設事務所       | 道路橋りょう維持(維<br>補)工事(橋梁補修) | 国道289号        | 西白河郡西郷村小田倉<br>地内(第二剣柱橋)         | 西白河郡西郷村小田倉<br>地内(第二剣柱橋)         | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年10月    | 5ヶ月         | 橋梁補修工 N=1橋                                     | 30百万円～50百万円  | 特別簡易型 | ○    | 入札手続中 |
| 県南建設事務所       | 道路橋りょう維持(維<br>補)工事(橋梁補修) | 棚倉矢吹線         | 西白河郡矢吹町八幡地<br>内(矢吹大橋)           | 西白河郡矢吹町八幡地<br>内(矢吹大橋)           | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年8月     | 7ヶ月         | 橋梁補修工-N=1橋                                     | 30百万円～50百万円  | 特別簡易型 | ○    | 落札済   |
| 県南建設事務所       | 道路橋りょう改良(改<br>良)工事(舗装補修) | 国道294号        | 白河市大信増見地内                       | 白河市大信増見地内                       | 条件付一般      | 02_舗装工事   | 令和8年8月     | 6ヶ月         | 舗装補修工(路上路盤再生工)<br>L=430m-A=2,580m <sup>2</sup> | 70百万円～400百万円 | 特別簡易型 | ○    | 落札済   |
| 県南建設事務所       | 道路橋りょう維持(維<br>補)工事(凍結対策) | 国道294号        | 白河市小田川地内                        | 白河市小田川地内                        | 指名(守り手)    | 01_一般土木工事 | 令和8年8月     | 4ヶ月         | 凍結抑制剤自動散布装置設置工<br>N=1基                         | 40百万円～30百万円  |       | ○    | 落札済   |
| 県南建設事務所       | 道路橋りょう維持(維<br>補)工事(防草対策) | 矢吹小野線外        | 西白河郡矢吹町本城館<br>地内外               | 西白河郡矢吹町本城館<br>地内外               | 指名(守り手)    | 01_一般土木工事 | 令和8年8月     | 6ヶ月         | 防草シート設置工<br>A=1,500m <sup>2</sup>              | 40百万円～30百万円  |       | ○    | 落札済   |
| 県南建設事務所       | 道路橋りょう維持(維<br>補)工事(通信設備) | 国道289号        | 西白河郡西郷村大字鶴<br>生地内外(甲子トンネル<br>外) | 西白河郡西郷村大字鶴<br>生地内外(甲子トンネル<br>外) | 条件付一般      | 15_通信設備工事 | 令和9年2月     | 11ヶ月        | トンネル防災設備更新(集中監視<br>CCTV) N=24台                 | 1.5億円～2.5億円  | 簡易型   | ○    |       |
| 県南建設事務所       | 県営住宅改善工事(内<br>部改善)       | 真舟団地          | 白河市真舟地内                         | 白河市真舟地内                         | 条件付一般      | 03_建築工事   | 令和8年12月    | 12ヶ月        | 内部改善 24戸                                       | 1.4億円～2億円    | 簡易型   | ○    | 変更    |
| 県南建設事務所       | 共同施設工事(屋根修<br>繕外)        | 真舟団地外         | 白河市真舟地内外                        | 白河市真舟地内外                        | 条件付一般      | 03_建築工事   | 令和8年9月     | 4ヶ月 (フレックス) | 駐輪場屋根修繕 N=3棟 外                                 | 7百万円～12百万円   | 地域密着型 | ○    |       |
| 県南建設事務所       | 県有施設管理工事(屋<br>根修繕)       | 棚倉合同庁舎        | 東白川郡棚倉町大字関<br>口地内               | 東白川郡棚倉町大字関<br>口地内               | 条件付一般      | 03_建築工事   | 令和8年9月     | 4ヶ月 (フレックス) | 屋根修繕 N=1棟                                      | 6百万円～10百万円   | 地域密着型 | ○    | 入札手続中 |
| 県南建設事務所       | 道路橋りょう維持(維<br>補)工事(橋梁補修) | 国道289号        | 白河市南真舟地内(昭<br>和大橋)              | 白河市南真舟地内(昭<br>和大橋)              | 条件付一般      | 01_一般土木工事 | 令和8年9月     | 6ヶ月         | 橋梁補修工-N=1橋                                     | 30百万円～50百万円  | 特別簡易型 | ○    | 落札済   |
| 県南建設事務所       | 道路橋りょう維持(維<br>補)工事(区画線)  | 国道289号外       | 西白河郡西郷村大字真<br>船地内外              | 西白河郡西郷村大字真<br>船地内外              | 条件付一般      | 09_塗装工事   | 令和8年8月     | 7ヶ月         | 区画線工-L=45,700m                                 | 40百万円～30百万円  |       | ○    | 落札済   |
| 県南建設事務所       | 生活基盤緊急改善工<br>事(舗装補修)     | 矢吹天栄線外        | 白河市大信地内外                        | 白河市大信地内外                        | 指名(守り手)    | 02_舗装工事   | 令和8年11月    | 4ヶ月         | 舗装補修工(舗装打換工)<br>A=1,200m <sup>2</sup>          | 10百万円～30百万円  |       | ○    | 追加    |
| 県南建設事務所       | 生活基盤緊急改善工<br>事(舗装補修)     | 塙泉崎線外         | 西白河郡泉崎村大字北<br>平山地内外             | 西白河郡泉崎村大字北<br>平山地内外             | 指名(守り手)    | 02_舗装工事   | 令和8年11月    | 4ヶ月         | 舗装補修工(舗装打換工)<br>A=1,200m <sup>2</sup>          | 10百万円～30百万円  |       | ○    | 追加    |

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。  
2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名(守り手)：地域の守り手育成方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成方式以外の指名競争入札、  
プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表示。  
また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。  
3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載し、工期に該当日数を加算して表示する。