
１

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13

72,500

210

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500210

ＤＮ

廊 下 廊 下

製 図 室

機 械 １ Ｃ機械科プロ２機械科プロ１

10
,0
00

7,
50
0

2,
50
0

18
0

23
0

4,
50
0

6,
00

0
6,
00
0

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

12 13 14 15 16 17 18 19

１ 期 工 事 ２ 期 工 事

渡り廊下

廊 下廊 下

ＤＮ

廊 下

機 械 ２ Ｃ機 械 １ Ａ機 械 １ Ｂ機 械 １ Ｃ

便 所

バル コニ ー バ ルコ ニー

屋 上

4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 6,000

2,700 1,800

4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 6,000

4,000

2,745 2,505

補 強 後

新設耐震スリット 新設耐震スリット
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新設アルミサッシ（AW-6）

3,900

50
0

3,900

50
0

新設ビニル床シート貼り

新設アルミサッシ（AW-6）

新設ビニル床シート貼り

新設枠付鉄骨ブレース(BR4)

新設枠付鉄骨ブレース(BR4)

部 屋 名階 補強内容 巾 木床 廻 縁
（Ｈ≦2,000）

腰 壁 上 壁
（Ｈ≧2,000）

天井高 天 井 備 考

３階

耐震ブレース カーテンレール：一時取外し再取付

（１箇所）ＢＲ４

耐震ブレース

ＢＲ４

機 械 １ Ａ

機 械 ２ Ｃ

床クラック改修

貼替工事

階 段 室 耐震スリット
耐震スリット：新設（３箇所）

※製図室含む

改修後
改修範囲のみ撤去

t=2.0 H=100 ビニル巾木　新設 モルタル塗り金ゴテ　ＥＰ２（柱型共）

改修範囲のみ撤去

モルタル塗り金ゴテ　ＥＰ２（柱型共）

改修範囲のみ撤去 改修範囲のみ撤去

塩ビ製　既製品　新設
コンクリート金ゴテ下地

改修範囲のみ撤去 改修範囲のみ撤去

軽量鉄骨下地(19型　～300＠)

t=9.0　化粧石膏ボード張　新設

改修後
改修範囲のみ撤去

t=2.0 H=100 ビニル巾木　新設 モルタル塗り金ゴテ　ＥＰ２（柱型共）

改修範囲のみ撤去

モルタル塗り金ゴテ　ＥＰ２（柱型共）

改修範囲のみ撤去 改修範囲のみ撤去

塩ビ製　既製品　新設
コンクリート金ゴテ下地

改修範囲のみ撤去 改修範囲のみ撤去

軽量鉄骨下地(19型　～300＠)

t=9.0　化粧石膏ボード張　新設

3,050

2,600

改修後 t=2.0 H=100 ビニル巾木　新設 モルタル塗り金ゴテ　ＥＰ２（柱型共）既存のまま モルタル塗り金ゴテ　ＥＰ２（柱型共）既存のまま 塩ビ製　既製品　既存のまま
軽量鉄骨下地(19型　～300＠)

t=9.0　化粧石膏ボード張　既存のまま

改修後
改修範囲のみ撤去

モルタル塗り金ゴテ　ＥＰ２（柱型共）

改修範囲のみ撤去 改修範囲のみ撤去

塩ビ製　既製品　新設

改修範囲のみ撤去

軽量鉄骨下地(19型　～300＠)

t=9.0　化粧石膏ボード張　新設

コンクリート金ゴテ下地

既存のまま

3,050

t=2.5　ビニル床シート貼仕上　新設

モルタル塗り金ゴテ　t=2.5　ビニル床シート貼仕上

機 械 １ Ｂ

３ 階 廊 下

モルタル塗り金ゴテ　ＥＰ２（柱型共）

モルタル塗り金ゴテ　ＥＰ２

改修範囲のみ塗装

モルタル塗り金ゴテ　t=2.8　ビニル床シート貼仕上　新設

モルタル塗り金ゴテ　t=2.8　ビニル床シート貼仕上　新設

コンクリート金ゴテ下地
断熱材t=20,30敷き　メタルラス　床モルタル塗り下地

承認印訂 正
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図面番号

縮尺図面名称

工事名称

承認年月日担 当

検 図

製 図

設 計
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．

．

月．　日 完 成 年 月 日

平成２４年１１月 福島工業高校校舎耐震改修（Ⅰ期）工事
Ａ－１５

Ｓ＝１／１５０３階平面図（北校舎・西側【補強後】）


