# いわき農林事務所公共工事等契約結果情報

令和8年11月5日現在

| 入札日 | 工事等番号 | 工事等の名称<br>（地区名） | 種別 | 契約の方法 | 契約日 | 予定価格<br>（円） | 最低制限価格<br>（円） | 調査基準価格<br>（円） | 契約金額<br>（円） | 落札率<br>（%） | 契約相手方 | 左の地域 | 入札参加者数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年4月13日 | 26-36270-0007 | 治山施設（県営）0701工事<br>（五郎兵衛釜地区） | 01_一般土木工事 | 条件付一般 | 4月23日 | 34,961,300 | | 32,164,330 | 32,230,000 | 92.19 | 株式会社テツヒロ | 01_管内 | 5 | 詳細情報 |
| 令和8年5月18日 | 26-36270-0001 | 広域営農団地農道整備0801工事<br>（いわき地区） | 01_一般土木工事 | 条件付一般 | 5月28日 | 26,900,500 | | 24,748,460 | 24,752,860 | 92.02 | 株式会社荻野組 | 01_管内 | 3 | 詳細情報 |
| 令和8年5月18日 | 26-36270-0009 | 農地中間管理機構関連0801工事<br>（瀬戸地区） | 01_一般土木工事 | 条件付一般 | 6月3日 | 194,180,800 | | 175,393,570 | 175,450,000 | 90.35 | 富士工業株式会社 | 02_隣接3管内 | 2 | 詳細情報 |
| 令和8年6月3日 | 26-36270-0013 | 農村環境実施計画0801業務設計<br>（菅波地区） | 22_土木設計 | 随意契約 | 6月3日 | 9,894,500 | | | 9,570,000 | 96.72 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 03_県内 | 1 | 詳細情報 |
| 令和8年6月1日 | 26-36270-0008 | 農地中間管理機構関連0801工事<br>（神谷第二地区） | 01_一般土木工事 | 条件付一般 | 6月17日 | 241,457,700 | | 217,931,120 | 241,340,000 | 99.95 | 株式会社福田組 | 01_管内 | 2 | 詳細情報 |
| 令和8年7月7日 | 26-36270-0022 | 農地中間管理機構関連0803業務測量<br>（山田地区） | 19_地上測量 | 随意契約 | 7月14日 | 11,954,800 | | | 11,440,000 | 95.69 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 03_県内 | 1 | 詳細情報 |
| 令和8年7月13日 | 26-36270-0018 | 治山施設（県営）0801工事<br>（薄磯三丁目地区） | 10_法面処理工事 | 条件付一般 | 7月24日 | 20,961,600 | | 19,284,650 | 19,701,000 | 93.99 | 株式会社山一緑化土木 | 01_管内 | 1 | 詳細情報 |
| 令和8年9月7日 | 26-36270-0010 | 治山施設（県営）0801工事<br>（船付地区） | 10_法面処理工事 | 条件付一般 | 9月15日 | 51,461,300 | | 47,280,310 | 47,891,800 | 93.06 | 株式会社みちのくNテックス | 01_管内 | 2 | 詳細情報 |
| 令和8年9月10日 | 26-36270-0048 | 農地中間管理機構関連0801業務設計<br>（神谷地区） | 22_土木設計 | 随意契約 | 9月10日 | 4,164,600 | | | 3,960,000 | 95.09 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 03_県内 | 1 | 詳細情報 |
| 令和8年9月7日 | 26-36270-0026 | 農地中間管理機構関連0801工事<br>（神谷地区） | 02_舗装工事 | 条件付一般 | 9月17日 | 16,062,200 | | 14,777,180 | 14,824,700 | 92.30 | 山吉工業株式会社 | 01_管内 | 5 | 詳細情報 |
| 令和8年9月7日 | 26-36270-0028 | 林業専用道（県・復）0801工事<br>（合戸渡戸線） | 01_一般土木工事 | 条件付一般 | 9月28日 | 81,252,600 | | 74,349,770 | 74,349,440 | 91.50 | 株式会社大川原建設 | 01_管内 | 5 | 詳細情報 |
| 令和8年9月14日 | 26-36270-0038 | 農業用河川工作物応急対策0801工事<br>（原高野地区） | 14_機械設備工事 | 条件付一般 | 10月1日 | 99,922,900 | | 91,928,980 | 91,960,000 | 92.03 | 株式会社常磐エンジニアリング | 01_管内 | 3 | 詳細情報 |
| 令和8年9月14日 | 26-36270-0040 | 基幹ストックマネジメント0801工事<br>（鮫川堰地区） | 01_一般土木工事 | 条件付一般 | 10月1日 | 13,046,000 | | 12,002,320 | 12,012,000 | 92.07 | 有限会社戸田建設 | 01_管内 | 3 | 詳細情報 |
| 令和8年10月5日 | 26-36270-0047 | 機能強化・老朽化対策0801業務<br>（成沢地区） | 22_土木設計 | 指名競争 | 10月14日 | 5,450,500 | 4,385,040 | | 4,385,040 | 80.45 | 日本工営株式会社　福島事務所 | 03_県内 | 11 | 詳細情報 |
| 令和8年10月5日 | 26-36270-0035 | ため池整備0801工事<br>（萱手池地区） | 01_一般土木工事 | 条件付一般 | 10月23日 | 299,941,400 | | 268,640,460 | 268,950,000 | 89.67 | 株式会社テツヒロ | 01_管内 | 3 | 詳細情報 |
| 令和8年10月5日 | 26-36270-0039 | ため池整備0801工事<br>（寺平池地区） | 01_一般土木工事 | 条件付一般 | 10月23日 | 249,599,900 | | 223,852,530 | 228,800,000 | 91.67 | 堀江工業株式会社 | 01_管内 | 3 | 詳細情報 |
| 令和8年10月5日 | 26-36270-0044 | ため池整備0801工事<br>（加瀬前池地区） | 01_一般土木工事 | 条件付一般 | 10月23日 | 158,392,300 | | 143,300,410 | 156,200,000 | 98.62 | 株式会社三崎組 | 01_管内 | 2 | 詳細情報 |
| 令和8年10月19日 | 26-36270-0052 | 農地中間管理機構関連0802業務設計<br>（神谷第二地区） | 19_地上測量<br>22_土木設計 | 指名競争 | 10月29日 | 15,615,600 | 12,518,440 | | 14,850,000 | 95.10 | 株式会社東コンサルタント | 01_管内 | 9 | 詳細情報 |
| 令和8年10月27日 | 26-36270-0049 | 農地中間管理機構関連0801業務設計<br>（大野第三地区） | 22_土木設計 | 随意契約 | 11月4日 | 30,674,600 | | | 29,700,000 | 96.82 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 03_県内 | 1 | 詳細情報 |