

当初・変更

入札執行機関 41310 県北建設事務所

入札 (見積) 執行調書入札等 (契約) 結果書

年災		事項		契約	26年9月5日
工事番号	14-41310-0229	工事名	公共災害復旧(再復)工事(舗装)	着工	26年9月5日
入札執行年月日	26年 9月 2日	発注種別	02 舗装工事	完成	27年1月19日
審議番号	公所	000079	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	国道114号外			予定価格	
工事箇所	伊達郡川俣町山木屋字川弓地内外			41,609,160	
至					
工事概要	舗装工	L=638m	A=4470m ²		98.63%

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所		入札額及び再入札額	落札額(契約額)
10000249 (株)NIPPO 福島統括事業所	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		
10000238 三井住建道路(株) 東北支店福島営業所	9	(1) 38,600,000 (3)	(2) (4)		
100002102 多田建設(株)	3	(1) 38,900,000 (3)	(2) (4)		
100002045 小林土木(株)	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100002060 東信建設(株)	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100002788 安齋土木(株)	3	福島市 仲間町9-23 安齋ビル4階 (1) 38,000,000 (3)	(2) (4)		41,040,000
100003700 (株)小野工業所	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100002093 (株)日新土建	3	(1) 39,500,000 (3)	(2) (4)		
100002120 (株)丸立渡辺組	3	(1) 40,000,000 (3)	(2) (4)		
100002132 高橋工業(株)	3	(1) 38,600,000 (3)	(2) (4)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

随意契約理由書

		担当課名	企画調査 (管理)・保原・二本松・道路・河砂・建築・土湯
工事番号	14-41310-0229	工事名	公共災害復旧（再復）工事（舗装）
発注種別	舗装		工期
路線・河川名	国道114号 外		137日間
工事箇所	伊達郡川俣町山木屋字川弓地内 外		
工事概要	災害復旧工事（舗装） L=638m 表層工 A=4,470m ²		

随意契約とする具体的な理由

当該工事は、平成23年3月11日発生の東北地方太平洋沖地震により道路舗装が被災し、その復旧工事を実施するものである。
 現在、舗装の陥没や段差、亀裂発生箇所は、段差あり注意看板の設置やパッチング等の応急処置により通行している状況にあることから、早急に復旧工事を実施し、通行車両等の安全を確保する必要がある。

地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
 「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」

見積書を徴する相手方

地域性及び実績を考慮し選定する。