

様式2

26年 9月 30日

当初・変更

入札執行機関 41310 県北建設事務所

## 入札 (見積) 執行調書入札等 (契約) 結果書

年災		事項		契約	26年 9月 29日
工事番号	14-41310-0278	工事名	復興公営住宅整備工事 (造成・横堀平)	着工	26年 9月 29日
入札執行年月日	26年 9月 24日	発注種別	01 一般土木工事	完成	27年 3月 27日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	横堀平			予定価格	
工事箇所 自	安達郡大玉村玉井地内			246,434,400	
至					
工事概要	造成工 2.79ha 切土工7326m3 盛土工11273m3 擁壁工・排水工1式				95.53%

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所			
		入札額及び再入札額		落札額 (契約額)	
10000100 佐藤工業 (株)	1	(1) ***** (3)	(2) (4)		
10000153 藤田建設工業 (株)	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100002124 菅野建設工業 (株)	1	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100002123 (株) 野地組	1	二本松市 油井字赤坂山27			
		(1) 218,000,000 (3)	(2) (4)		235,440,000
100002102 多田建設 (株)	1	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100002286 昭和建設工業 (株)	2	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100000096 三金興業 (株)	3	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100002055 石橋建設工業 (株)	1	(1) 250,000,000 (3)	(2) (4)		
100002045 小林土木 (株)	1	(1) ***** (3)	(2) (4)		
100003324 寿建設 (株)	1	(1) ***** (3)	(2) (4)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

様式2

26年 9月 30日

当初・変更

入札執行機関 41310 県北建設事務所

## 入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	26年9月29日
工事番号	14-41310-0278	工事名	復興公営住宅整備工事（造成・横堀平）	着工	26年9月29日
入札執行年月日	26年9月24日	発注種別	01 一般土木工事	完成	27年3月27日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	横堀平			予定価格	
工事箇所	自 安達郡大玉村玉井地内			246,434,400	
至					
工事概要	造成工 2.79ha 切土工7326m3 盛土工11273m3 擁壁工・排水工1式				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所			
		入札額及び再入札額		落札額（契約額）	
100002474 (株)南会西部建設コーポレーション	4	(1) ***** (3) *****	(2) ***** (4) *****		
100003700 (株)小野工業所	1	(1) ***** (3) *****	(2) ***** (4) *****		
100002515 三立土建(株) 郡山支店	2	(1) ***** (3) *****	(2) ***** (4) *****		
100002167 富久泉工業(株)	1	(1) ***** (3) *****	(2) ***** (4) *****		
100000148 滝田建設(株)	2	(1) ***** (3) *****	(2) ***** (4) *****		
100002125 川名建設工業(株)	1	(1) ***** (3) *****	(2) ***** (4) *****		
100002093 (株)日新土建	1	(1) ***** (3) *****	(2) ***** (4) *****		
100002060 東信建設(株)	1	(1) ***** (3) *****	(2) ***** (4) *****		
100002618 双葉工業(株)	7	(1) ***** (3) *****	(2) ***** (4) *****		
100002788 安齋土木(株)	1	(1) ***** (3) *****	(2) ***** (4) *****		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

様式2

26年 9月 30日

当初・変更

入札執行機関 41310 県北建設事務所

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	26年 9月 29日
工事番号	14-41310-0278	工事名	復興公営住宅整備工事（造成・横堀平）	着工	26年 9月 29日
入札執行年月日	26年 9月 24日	発注種別	01 一般土木工事	完成	27年 3月 27日
審議番号	公所	000000	本庁	発注標準等級	
路線・河川名	横堀平			予定価格	
工事箇所 自	安達郡大玉村玉井地内			246,434,400	
至					
工事概要	造成工 2.79ha 切土工7326m3 盛土工11273m3 擁壁工・排水工1式				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所	
		入札額及び再入札額	落札額(契約額)
100002583 桂建設(株)	7	(1) ***** (3)	(2) (4)
100002343 (株)山本組	3	(1) ***** (3)	(2) (4)
		(1) (3)	(2) (4)
		(1) (3)	(2) (4)
		(1) (3)	(2) (4)
		(1) (3)	(2) (4)
		(1) (3)	(2) (4)
		(1) (3)	(2) (4)
		(1) (3)	(2) (4)
		(1) (3)	(2) (4)

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

# 随意契約理由書

復興公営住宅の随意契約とする理由

(災害等緊急を要するもの)

以下の理由により、復興公営住宅の整備工事について、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に基づき、「災害等緊急を要するもの」として、随意契約を行いたい。

- ・復興公営住宅の整備は、原発事故による避難指示区域の避難住民が避難前の居住地に帰還するまでの間に生活する住宅を建設するものであり、恒久的な住宅の建設であるが、最終的な復興住宅ではなく、原子力災害による被害に当面对応するための応急的な住宅対策である。
- ・避難住民は、現在、応急仮設住宅等に生活しているが、狭小な仮設の住宅等での生活は、避難住民の心身の健康に大きな障害をもたらしていることから、一日も早い復興住宅への入居が待たれており、復興公営住宅の完成が遅延することは、避難住民の生命や身体等に大きな影響を及ぼすものである。
- ・したがって、復興公営住宅の整備は、避難住民の安定した生活を確保するために行う、緊急性の高い工事である。