

当初

工事執行機関 会津農林事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成30年7月3日
工事番号	18-36240-0064	工事名	緊急地すべり対策3001工事	着工	平成30年7月3日
入札執行年月日	平成30年7月3日	発注種別	17 さく井工事	完成	平成31年3月29日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	揚津			予定価格	
工事箇所	自 喜多方市高郷町揚津地内			125,858,880	
至					
工事概要	集水井工 N=2基				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100000073 奥山ボーリング（株） 福島支店	(1) 118,000,000 (3)	(2) (4)	
100000144 （株）地質基礎	(1) 118,500,000 (3)	(2) (4)	
100000401 国土防災技術（株） 福島支店	(1) 117,300,000 (3)	(2) (4)	
100000763 日本基礎技術（株） 福島営業所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002585 庄建技術（株）	南相馬市 原町区青葉町1-1		
	(1) 116,000,000 (3)	(2) (4)	125,280,000
100004023 （株）高田地研 福島営業所	(1) 117,000,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式 3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

農地地すべり区域である本地区において、発生した地すべりの活動を抑制するためには地下水位を低下させる必要があり、応急対策として、地下水の強制排除工や本区域中央部を走る沢から地下への浸透水を減少させるための仮設排水路の設置等を実施した結果、地すべりの変位量が徐々に減少してきたところである。

このような状況において、台風の襲来する雨期を控え、追加の地下水排除対策が喫緊の課題であり、本工事により1日も早く集水井工を設置し、地下水の排除対策を強化することが急務となっている。

このため、競争入札による契約手続きを行った場合、時期を失い、契約の目的を達成することができなくなり、県民生活に支障を来す恐れがあることから、随意契約として実施した。

《根拠法令》

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

迅速かつ円滑な施工の確保を図る観点から、平成29・30年度工事等請負有資格者名簿のさく井工事登録者のうち、福島県内に本社・支店・営業所があり、県内外において集水井工事の豊富な経験と実績を有する6者を選定。

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額			
変更契約をする理由			
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)			
<input type="checkbox"/> 2 () 工事追加による増額			
<input type="checkbox"/> 3 その他 ()			