
様式３

契約

県単治山調査３００１業務 着工

22

会津
自 喜多方市山都町朝倉字猿窪地内
至

300006122

300006148

300006283

300006308

300006310

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。
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3,200,000（株）日本測地コンサルタント

会津営業所
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2,550,000

福島市　　中町５－１８福島県林業会館３階

2,754,000
（公社）福島県森林・林業・緑
化協会

業 者 コ ー ド
業　　者　　名

落 　札 　者 　の 　住 　所
入　札　額　及　び　再　入　札　額 落札額（契約額）

平成30年5月30日

平成30年10月31日

18-36241-0020

平成30年5月29日

工 事 概 要

本庁公所審 議 番 号

路線・河川名
工事箇所

予 定 価 格

000000

3,351,240

測量・設計業務一式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

土木設計
完成

工　事　名工事番号

入札執行年月日 発注種別

当初

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項

工事執行機関 会津農林事務所（森林林業部）

平成30年5月30日



様式３（裏面） 
 
 

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由 
 

 

当該箇所は、本年４月に一級河川五枚沢川のコンクリート護岸工(治山施設)が大きく傾倒していることが確

認されたものである。 

 当該箇所は、平成７年に既設護岸工背後の山腹斜面が崩壊して河川を閉塞させ、上流の民家が浸水した

箇所であり、今後河川浸食の進行や豪雨により護岸工の傾倒が拡大・倒伏し、護岸工背後の斜面が崩壊して

再度河川を閉塞させる危険性がある。 

 また、対岸には農地及び市道が隣接していることからも、早急に復旧を図る必要があり、復旧工事を行うため

に必要な測量・設計を喫緊に実施しなければならない。 

 このため、競争入札による契約手続きを行った場合、時期を失い、契約の目的を達成することができなくな

り、県民生活に支障を来たす恐れがあることから、随意契約として実施した。 

 

《根拠法令》 

地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 5 号 

 

本業務は治山事業計画箇所の地上測量・治山施設の設計であることから、過去の実績及び地域精通

度を勘案し、平成 29・30 年度工事等請負有資格者名簿に登録されたものから５者を選定した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

変更契約の内容 

 
 

変 更 契 約 年 月 日 年 月 日 

 

変更後の完成年月日 年 月 日 

 

変 更 後 の 契 約 金 額
 

 

変更契約をする理由 
 

 

□ 1 現場精査による数量増（減） 
 

□ 2 （ ）工事追加による増額 

□ 3 その他（ ）
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