

様式3

当初

工事執行機関 会津農林事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和元年7月31日
工事番号	19-36240-0052	工事名	農地中間管理機構関連0102業務設計	着工	令和元年7月31日
入札執行年月日	令和元年7月26日	発注種別	土木設計	完成	令和2年2月25日
審議番号	公所		本庁		
路線・河川名	梁田地区			予定価格	
工事箇所 自	大沼郡会津美里町立石田地内外			12,681,900	
至					
工事概要	ほ場整備実施設計 A=22.5ha				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
福島県土地改良事業団体連合会	福島市南中央三丁目36番地		
	(1) 11,200,000	(2)	12,320,000
(3)	(4)		
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式 3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

本業務は、ほ場整備の実施設計を行う業務であり、設計にあたっては、全体事業計画、農地集積及び換地の仕組み等を総合的に踏まえて行う必要がある。

福島県土地改良事業団体連合会は、本地区の全体事業計画を策定していることから、実施設計に必要な本地区の営農状況等も把握しており、ほ場整備の実施設計や農地集積及び換地の業務に関する優れた技術力と豊富な知識・経験を有する県内唯一の団体である。

このため、契約の性質又は目的が競争入札に適さないことから、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号に基づき随意契約とし、福島県財務規則施行通達第 269 条関係 1 の (3) の規定により、福島県土地改良事業団体連合会との単独見積とする。

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額			
変更契約をする理由			
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)			
<input type="checkbox"/> 2 () 工事追加による増額			
<input type="checkbox"/> 3 その他 ()			