

様式1(R6.12補正)

令和6年度12月補正工事等発注見通し(防災・減災、国土強靱化対策に関する工事等)

令和7年1月16日現在

■工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合 評価	電子 入札	備考
1 石川土木事務所	道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修)	国道118号	石川郡石川町山形地内		条件付一般	02_舗装工事	令和7年3月	4ヶ月	舗装補修工(瀝青安定処理工) L=200.0m W=7.0m A=1, 400m <sup>2</sup>	30百万円~50百万円	特別簡易型	○	
2 石川土木事務所	道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修)	国道118号外	石川郡玉川村大字 蒜生地内外(金波橋外)		条件付一般	01_一般土木工事	令和7年3月	8ヶ月	橋梁補修工 N=4橋	15百万円~30百万円	地域密着型	○	
3 石川土木事務所	道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修)	古殿須賀川線外	石川郡石川町大字 中田地内外(曲沢橋外)		条件付一般	01_一般土木工事	令和7年3月	8ヶ月	橋梁補修工 N=4橋	15百万円~30百万円	地域密着型	○	
4 石川土木事務所	道路橋りょう維持(補助)工事(橋梁補修)	白河石川線外	石川郡石川町大字 沢井地内外(王子橋外)		条件付一般	01_一般土木工事	令和7年5月	8ヶ月	橋梁補修工 N=3橋	15百万円~30百万円	地域密着型	○	

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

- 2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。  
また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。
- 3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。

様式1(R6.12補正)

令和5年度12月補正工事等発注見通し(防災・減災、国土強靱化対策に関する工事等)

令和7年1月16日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合 評価	電子 入札	備考
1 石川土木事務所	橋梁補修調査設計業務委託(道維・補助)	国道118号外	石川郡石川町当地内外(石川大橋外)		指名	土木設計	令和7年3月	6ヶ月	橋梁調査補修設計N=4橋	150万円~250万円		○	
2 石川土木事務所	橋梁補修調査設計業務委託(道維・補助)	国道349号外	石川郡古殿町大字山上地内外(大竹東大橋外)		指名	土木設計	令和7年3月	6ヶ月	橋梁調査補修設計N=5橋	150万円~250万円		○	
3 石川土木事務所	河川現況調査業務委託(河川・交付)	九竜川筋外	石川郡古殿町大字田口地内外		指名	土木設計	令和7年5月	10ヶ月	基礎資料作成 L=30.0km 河川施設点検 L=10.0km	200万円~300万円		○	

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

- 2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成方式以外の指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。  
また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。
- 3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。