
令和７年９月１８日
福島県観光交流課

質問事項 質問内容 回答

1

仕様書
５　委託業務内容
（１）オープニング企画
等に関すること

・【セレモニー②】（仮称）ふくしまＤＣオープニングセレモニー（想定）について、
会場案の（ＪＲ福島駅 東口駅前広場 or ＪＲ郡山駅 西口駅前広場）は発注者にて仮
押さえ等をしているか。提案者での申し込みまたは別会場等の提案も必要か。

・現在、会場は仮押さえしていません。今後、開催場所決定後、主催側で押さえるため、提案者での
申し込みや別会場等の提案は不要です。

2

仕様書
５　委託業務内容
（２）オープニング企画
等に関すること

・【セレモニー②】（仮称）ふくしまＤＣオープニングセレモニー（想定）について、
雨天時に駅構内を会場とすることは可能か。その場合、駅構内での実施については
JR東日本東北本部での企画運営となるか。または本事業の受注者が駅構内でのイ
ベント（催し）まで担当するのか。

・雨天時に駅構内を会場とすることは不可です。駅構外での雨天時の企画をご提案ください。

3

仕様書
５　委託業務内容
（３）オープニング企画
等に関すること

・【セレモニー③】（仮称）ふくしまＤＣ開幕観光PRキャラバン（想定）について、
①	「ふくしま産直市」の実施主体はどこか。
②	上野駅構内での実施となるが、駅の控室など、借用は可能か。
③	イベント実施にあたり、駅への申請等は必要か。
④	駅構内でのイベント実施、ステージの設営等について、事業者の指定等はあるか。
（JR駅構内の作業に関する許可事業者でないと作業できない等のルールはあるか）
⑤	ステージショーの設営等、前日等から実施可能か。
⑥	使用料金等は発生するか。
⑦	撤去作業は同日4/4（土）の何時頃の予定か。

・「ふくしま産直市」の詳細がまだ決定していないため、具体的な内容については詳細決定後の調整
となりますが、次のとおり想定して企画立案願います。
・駅の控室の借用は不可、駅への申請は不要、大がかりなステージ設営は行う予定はない。

4

仕様書
５　委託業務内容
（２）カウントダウン
ボードの制作に関す
ること

・設置後の管理が含まれているが、どの程度の管理が必要か。（動作確認等、遠隔で
システム管理が出来ていれば良いのか。）
異常発生時に設置駅から連絡をしてもらうことは可能か。また、復旧作業対応時に駅
等に作業申請等の必要はあるか。

・動作確認等を想定しています。異常発生時の対応（設置駅からの連絡や作業申請等含む）につい
ては各駅と直接調整いただくことを想定しています。

5

仕様書
５　委託業務内容
（３）カウントダウン
ボードの制作に関す
ること

・駅構内での設置作業等について、事業者の指定等はあるか。（JR駅構内の作業に
関する許可事業者でないと作業できない等のルールはあるか）

・事業者の指定はありません。駅によって作業申請が必要な場合は、各駅と直接調整いただくことを
想定しています。

6

仕様書
５　委託業務内容
（４）カウントダウン
ボードの制作に関す
ること

・カウントダウンボードの仕様について、設置駅への交渉・条件の整理は受注者が直
接JR東日本と行うのか。発注者が行うのか。

・カウントダウンボードの仕様については、県、JR、受注者の三者で調整を行うことを想定していま
す。
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